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1-. Objeto y alcance del Proyecto. 
 
 1.1-. Objetivo del Proyecto. 
 
La realización de esta vía forestal persigue los siguientes objetivos: 
• Permitir el acceso de la maquinaria pesada necesaria para realizar un 
aprovechamiento forestal en el “Monte de Arriba”, así como disponer de una 
vía de cierta calidad para llegar al manantial de agua de Villanuño de Valdavia 
situado en la Fuente Mingandrés. 
• Servir como línea de defensa en la extinción de incendios forestales, aunque 
en dicho monte ya existan cortafuegos. 
• Ser utilizada por los servicios de guardería y de protección de la naturaleza 
para desempeñar su función con mayor comodidad. 
• Aumentar los puntos acceso al monte durante la época de recolección de 
setas. 
• Crear nuevas rutas que comuniquen la localidad de Villanuño de Valdavia con 
las sendas incluidas en el Cordel Cerverano. 
• Mejorar las comunicaciones durante el desarrollo de la actividad cinegética y 
ganadera. 
 
1.2-. Localización y acceso a la zona. 
 
La vía forestal proyectada se encuentra en el término municipal de Villanuño de 
Valdavia, perteneciente a la provincia de Palencia a 60 km al norte de dicha ciudad. El 
lugar de ejecución de las obras se localiza en el Monte de Utilidad Pública número 342 
(Monte de Arriba) y en algunas parcelas de uso agrícola aledañas al mismo. Los 
parajes atravesados por la vía proyectada son Carrellanos, Carrascón, El Frontal, 
Congostillo, Las Cigüeñas, Las Escampadas, Los Corrales, Los Castrejones y El Pico. 
 
El acceso a la vía se encuentra concretamente en la salida del municipio hacia 
la carretera P-231, a continuación de la travesía sobre el Arroyo del Valle. 
 
 1.3-. Dimensiones de la vía. 
 
La vía tiene una longitud de 4902,07 metros y tiene carácter de vía forestal 
secundaria. 
 
El ancho de la misma es de 3 metros, al igual que la mayor parte de las vías 
presentes en el entorno de la misma, el desnivel superado es de 68,88 metros y el 
área de ocupación total de la misma es de 24732,978 m2. 
 
Las longitudes de las alineaciones se adjuntan con más detalle en el Anejo nº 
1. Anejo topográfico. 
 
El punto inicial de la vía se encuentra en las coordenadas UTM X 375471,1 y 
UTM Y 4707066,1. El punto final de la vía se localiza en las coordenadas UTM X 
376447,3 y UTM Y 4709994,5. 
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2-. Antecedentes. 
 
 2.1-. Motivación del Proyecto. 
 
La motivación principal del Proyecto parte de la necesidad de mejorar el 
acceso a la zona para favorecer el desarrollo de las actividades anteriormente 
expuestas. 
 
 2.2-. Planes y programas. 
 
El Proyecto precisa de una evaluación simplificada de impacto ambiental según 
la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 
 
Según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, es obligatoria la 
elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud para el presente Proyecto 
debido a que no cumple ninguno de los requerimientos establecidos en el Artículo 4, 
Capítulo II. 
 
 2.3-. Estudios previos. 
 
Los estudios previos que van a ser utilizados en la elaboración del presente 
Proyecto son los siguientes: 
• Andújar Macho, J; García de la Rasilla Diego, A; De Propios Herrero, I.   
(2012): Estudio de un ecosistema en Villanuño de Valdavia. 
• Andújar Macho, J. ; García de la Rasilla Diego, A.; De Propios Herrero, I. 
(2013): Estudio de la fauna de Villanuño de Valdavia (Palencia).  
• Andújar Macho, J. (2013): Anteproyecto de vía forestal en Villanuño de 
Valdavia. 
• Andújar Macho, J. (2015): Estudio de impacto ambiental de un parque eólico 
en Villanuño de Valdavia (Palencia).!!!!
3-. Bases del Proyecto. 
 
 3.1-. Directrices del Proyecto. 
 
  3.1.1-. Finalidad del Proyecto. 
 
El objetivo del presente Proyecto es diseñar, definir y presupuestar las obras 
necesarias para la ejecución de una vía forestal, calificada como secundaria, en el 
término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia). La construcción de la vía y su 
puesta en servicio permitirá: 
• Mejorar los accesos para maquinaria pesada, guardería y servicio de 
protección de la naturaleza, recolectores de setas, cazadores, ganaderos, 
agricultores, turistas y cualquier persona que precise realizar dicho trayecto. 
• Facilitar las labores de vigilancia y extinción de incendios, tanto para las 
cuadrillas como para los Agentes Forestales en su labor de inspección del 
terreno y preparación de planes de extinción. 
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3.1.2-. Condicionantes impuestos por el Promotor. 
 
El Promotor de la obra es la Universidad de Valladolid. Los condicionantes 
establecidos por la misma son: 
• Minimizar la alteración del relieve y los movimientos de tierras. 
• Causar el menor impacto ambiental posible. 
• No proyectar pendientes superiores al 15%. 
• Proyectar radios de curvatura superiores a 30 metros. 
• Reducir, dentro de lo posible, los costes de ejecución. 
 
  3.1.3-. Normas y referencias. 
 
   3.1.3.1-. Normas legales. 
 
La legislación de obligatorio cumplimiento en el presente Proyecto será: 
• Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
• Ley 31/1995, de 10 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León. 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el 
reglamento de la Protección contra Incendios. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos 
durante el trabajo. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio  sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados de la exposición 
al ruido. 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08). 
• Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las 
unidades legales de medida. 
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
• Orden Ministerial, de 31 de agosto por la que se aprueba la norma 8.3-IC para 
la señalización de obras en carretera. 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 
6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes del MOPU (PG 3/75). 
 
En este apartado se indica la legislación aplicable para garantizar unos valores 
mínimos en la calidad y resistencia de los materiales y procesos empleados en el 
desarrollo del Proyecto. 
• NLT – 104/91. Granulometría de suelos por tamizado. 
• NLT – 105/91. Límite líquido por el método de la cuchara. 
• NLT – 106/91. Límite plástico. 
• NLT – 113/72. Equivalente de arena. 
• NLT – 149/72. Resistencia al desgaste de los áridos por medio del Ensayo de 
los ángeles. 
• NLT – 150/72. Análisis granulométrico de áridos gruesos y finos. 
• NLT – 107/91. Apisonado Proctor. 
• NLT – 108/91. Apisonado Proctor modificado. 
• NLT – 111/87. Índice CBR en el laboratorio. 
 
3.1.3.2-. Bibliografía. 
 
Araujo Torres, R. (2014): Apuntes de Seguridad y Salud Laboral. 3º de Grado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de Valladolid (ETSIIAA de 
Palencia). 
Berrocal del Brío, M. (2013): Apuntes de Construcciones y Vías Forestales. 2º de 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de Valladolid 
(ETSIIAA de Palencia). 
Díez Hernández, J. M.; Martínez de Azagra, A. (2013): Apuntes de Hidráulica Forestal. 
2º de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de Valladolid 
(ETSIIAA de Palencia). 
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Navarro Hevia, J. (2013): Apuntes de Hidrología Forestal y Recuperación de espacios 
degradados. 3º de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de 
Valladolid (ETSIIAA de Palencia). 
Navarro Hevia, J. (2014): Apuntes de Proyectos y Electrificación. 4º de Grado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de Valladolid (ETSIIAA de 
Palencia). 
Ortiz Sanz, L.; San Millán Vallina, A. (2014): Prácticas Autocad Civil 3D 2012. 3º de 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de Valladolid 
(ETSIIAA de Palencia). 
Ruipérez Cantera, C; Turrión Nieves, B. (2012): Apuntes de Edafología y Climatología. 
1º de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de Valladolid 
(ETSIIAA de Palencia). 
 
   3.1.3.3-. Programas de cálculo. 
 
Como programa básico para la elaboración de los mapas y cálculo de 
mediciones de este Proyecto se ha utilizado AutoCAD Civil 3D 2012. Como programas 
complementarios se han utilizado gvSIG y AutoCAD 2015. 
 
 3.2-. Condicionantes del Proyecto. 
 
  3.2.1-. Condicionantes internos. 
 
   3.2.1.1-. Estado legal. 
 
A continuación se va a describir el estado legal de la zona en la que se va a 
realizar el Proyecto. 
 
    3.2.1.1.1-. Situación administrativa. 
El Monte de Utilidad Pública nº 342 (Monte de Arriba) se localiza en el término 
municipal de Villanuño de Valdavia, provincia de Palencia (Castilla y León). 
 
    3.2.1.1.2-. Estructura comarcal. 
Estructura comarcal: Villanuño de Valdavia cuenta con 99 habitantes, contando 
con la pedanía de  Arenillas de Nuño Pérez. 
 
    3.2.1.1.3-. Gestión y propiedad. 
Gestión y propiedad: Los terrenos en los que se va a ejecutar la vía forestal 
pertenecen al Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia (Monte de Arriba) y a 
propietarios particulares (parcelas agrícolas). La gestión del Monte de Arriba la lleva a 
cabo la Junta de Castilla y León. 
 
    3.2.1.1.4-. Intensidad media diaria. 
Intensidad media diaria: Es un parámetro determinante en la velocidad base 
del Proyecto, así como en la elección del material del firme. 
 
Se observa que la mayor intensidad de tráfico se producirá durante el momento 
en que se lleve a cabo el aprovechamiento. En tiempos posteriores, la intensidad del 
tráfico coincidirá con momentos claves como son los periodos de actividad cinegética, 
micológica, épocas de labranza y, en menor medida, en periodos vacacionales. En 
función del tránsito de la vía y de las condiciones de seguridad de sus usuarios, se 
establecerá como velocidad base del proyecto 35 km/h. 
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   3.2.1.2-. Estado natural. 
 
    3.2.1.2.1-. Situación orográfica. 
La zona en la que se sitúa la vía tiene una altitud mínima de 859,62 metros y 
una altitud máxima de 928,50 metros. 
 
    3.2.1.2.2-. Geología. 
Según el estudio edafológico realizado en la zona, la composición principal del 
suelo son gravas silíceas y arenas (terrazas) y lutitas ocres y rojizas (fangos) con 
niveles discontinuos de areniscas, conglomerados (canales) y calizas limolíticas 
arenosas. 
 
    3.2.1.2.3-. Geotecnia. 
Para la elaboración del presente Proyecto, el Laboratorio CESECO, S.A., sito 
en C/ Turquesa, parcela R-8 (Polígono de San Cristóbal), 47012 Valladolid analizó y 
redactó un informe geotécnico a partir de dos muestras de tierra de 18 kg recogidas en 
dos puntos característicos de la vía. 
 
Mediante la interpretación del informe de resultados de ensayo se puede 
concluir que los materiales de desmonte del trazado son aptos (tolerables) para la 
ejecución de terraplenes y que el terreno es apto para la implantación de la vía. 
 
    3.2.1.2.4-. Climatología. 
A la hora de realizar un proyecto de vía forestal es importante conocer las 
características climáticas de la zona en la que se va a ejecutar. En este caso se ha 
realizado un estudio partiendo de los datos de los observatorios más cercanos que 
cumplían los requerimientos mínimos para datos de temperatura y precipitación. Los 
datos se han obtenido de los observatorios de Castrillo de Villavega (pluviometría) y 
de Sotobañado y Priorato (temperatura).  
 
Respecto al clima de la zona, se caracteriza por poseer las cualidades propias 
del clima Mediterráneo, aunque no el de las zonas costeras sino el de las zonas 
continentales, que destaca por sus inviernos fríos y sus veranos cálidos y secos. En 
invierno son frecuentes las heladas. A continuación se muestra una tabla resumen de 
los datos climáticos (ver Tabla 1) y el diagrama ombrotérmico de la zona (ver 
Ilustración 1).!!
Tabla 1. Resumen de los datos climáticos. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
P (mm) 47,3 32,8 30,0 55,5 50,4 34,7 22,0 17,7 36,1 64,3 50,0 59,4 
T (ºC) 6,9 9,6 12,9 14,2 19,4 24,3 27,0 26,9 23,4 17,3 10,9 8,0 
tm (ºC) 3,2 4,7 7,1 8,9 13,1 17,4 19,3 19,2 16,3 11,7 6,8 3,7 
t (ºC) -0,3 -1,0 1,9 3,4 7,0 10,6 11,7 11,8 9,2 6,2 2,7 -0,3 
 
Siendo: 
• P: Precipitación media. 
• T: Temperatura media de las máximas. 
• tm: Temperatura media mensual. 
• t: Temperatura media de las mínimas.!
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3.2.1.2.5-. Vegetación. 
La especie dominante en la zona de ejecución de las obras es el Pinus nigra. 
Al discurrir la vía por diferentes parcelas y parajes, a lo largo de su superficie se 
pueden encontrar otras especies como son Rosa canina, Cistus laurifolius, Quercus 
pyrenaica y diferentes variedades de cultivos de secano. 
 ! ! ! ! 3.2.1.2.6-. Fauna. 
El trazado de la vía atraviesa zonas de montes de diferentes espesores así 
como tierras de cultivo por lo que la diversidad animal es bastante extensa. Se puede 
encontrar una gran variedad de invertebrados. Dentro de los vertebrados, el grupo 
taxonómico más abundante es el de las aves, entre las que podemos encontrar 
paloma torcaz, zorzal común, mirlo común, urraca, cuervo, jilguero común, perdiz roja, 
codorniz y becada. Es una zona de gran interés cinegético por la abundante presencia 
de corzos, conejos, liebres y jabalíes. En los últimos años se ha notado un incremento 
de las poblaciones de venado y lobo, aunque en la actualidad no se dispone de 
precintos para abatirlos en los cotos del municipio. 
 ! ! ! ! 3.2.1.2.7-. Hidrología. 
Los cálculos hidrológicos realizados en Anejo nº6. Estudio hidrológico justifican 
el dimensionamiento de las cunetas, así como del paso proyectado sobre el Arroyo del 
Valle. Todos los cálculos han sido realizados para un periodo de retorno de 10 años.  
 
Los datos más relevantes del estudio hidrológico son: 
• Precipitación máxima diaria: 52,63 mm. 
• Precipitación máxima diaria en tiempo de concentración (3,25 h): 34,42 mm. 
• Caudal punta en el paso sobre el Arroyo del Valle: 4,61 m3/s. 
 
A partir de los datos expuestos anteriormente y de la legislación vigente, se ha 
establecido que las cunetas sean de sección triangular, con una anchura de 1 metro y 
una profundidad de 0,5 metros. Su pendiente será similar a la de la vía. 
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Imagen 1. Diagrama ombrotérmico. 
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  3.2.2-. Condicionantes externos. 
 
   3.2.2.1-. Población. 
 
Villanuño de Valdavia cuenta actualmente con 99 habitantes, incluyendo los 
residentes en Arenillas de Nuño Pérez (pedanía perteneciente al Ayuntamiento de 
Villanuño). El mayor pico de población en el municipio se produjo a principios del siglo 
XX (450 habitantes), sin embargo desde entonces (a pesar de un pequeño repunte a 
mediados de siglo), el descenso de la población ha sido constante. Este descenso ha 
sido debido al envejecimiento de la población ya que, al ser la agricultura y la 
ganadería las principales actividades económicas de la zona y carecer de terrenos 
suficientes para generar empleo para todos los habitantes, gran parte de la población 
de menor edad se ha visto obligada a trasladarse a ciudades más grandes en busca 
de oportunidades.  
 
   3.2.2.2-. Economía. 
 
La principal actividad económica del municipio ha sido tradicionalmente la 
agricultura y la ganadería. Sin embargo, en los últimos tiempos se han comenzado a 
desarrollar otras actividades que permitan fijar población en el medio rural. 
 
    3.2.2.2.1-. Sector agrícola y ganadero. 
Tradicionalmente, los sectores agrícola y ganadero han supuesto el principal 
sustento económico de la población de Villanuño de Valdavia. Durante el siglo XX se 
podían mantener familias relativamente amplias gracias a los beneficios obtenidos de 
las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas que poseían los vecinos del pueblo. 
Con el transcurso del tiempo, para mantener a una familia era necesario contar con 
explotaciones de mayor tamaño, por lo que la superficie disponible para cultivar se fue 
agrupando en manos de escasos agricultores. En la actualidad, debido a los grandes 
avances tecnológicos que han aparecido durante los últimos tiempos en los sectores 
agrarios, la mano de obra necesaria para mantener las explotaciones se ha reducido 
considerablemente, por lo que aún se ha reducido más el número de habitantes cuyo 
sustento principal es la actividad agraria. 
 
En la actualidad la actividad agrícola y ganadera en el municipio se distribuye 
de la siguiente manera: 
• Número de agricultores: 9. 
• Agricultores residentes en el pueblo: 6. 
• Número de ganaderos: 2. 
• Ganaderos residentes en el pueblo: 1. 
 
3.2.2.2.2-. Sector forestal. 
Durante el siglo XX el sector forestal en la zona ha estado limitado a los 
aprovechamientos madereros que realizaban los vecinos para conseguir combustible 
para las estufas (suertes). En los últimos años, debido al auge de los diferentes 
productos forestales y a la necesidad de buscar ingresos por parte de los 
ayuntamientos, se ha producido un repunte de las actividades relacionadas con el 
ámbito forestal. Durante los últimos años en Villanuño se han llevado a cabo 
actuaciones silvícolas en el monte que han permitido obtener beneficios suficientes 
para paliar algunas de las necesidades que surgían en el pueblo. Debido a la 
proliferación de la actividad micológica, el Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia 
estableció un Coto de Hongos por primera vez en el “Monte de Arriba” ya que dicho 
monte es uno de los principales productores de Lactarius deliciosus de la Valdavia.  
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    3.2.2.2.3-. Otros sectores. 
Debido a la crisis económica desarrollada durante los últimos años y a la 
necesidad de fijar población en el medio rural, en la última década, gracias a inversión 
privada y a subvenciones de las administraciones, se ha producido una proliferación 
en la creación de empresas de diferentes ámbitos (procesado de setas, cultivo de 
caracoles, construcción, cría de pollos ecológicos) en la zona que ha permitido 
generar empleo para algunos vecinos del municipio.  
 
 3.3-. Situación actual. 
 
Actualmente, la zona en la que se desarrolla el Proyecto presenta unas 
infraestructuras viarias muy deficientes, lo que dificulta las posibles actuaciones en las 
masas forestales, las labores de vigilancia sobre furtivos, la lucha y prevención de 
incendios y el acceso a Fuente Mingandrés. 
 
 3.4-. Situación futura. 
 
Con la construcción de esta vía forestal, se solucionarán algunos de los 
problemas que presenta el aprovechamiento forestal de la zona, favoreciendo su 
desarrollo económico y la protección del medio. 
 
 
 
4-. Estudio de alternativas. 
 
 4.1-. Identificación de alternativas. 
 
A continuación se van a mostrar las diferentes alternativas para los distintos 
componentes de la vía que han sido estudiadas: 
 
  4.1.1-. Localización de la traza. 
 
Cualquier vía forestal secundaria proyectada en el “Monte de Arriba” del 
término municipal de Villanuño de Valdavia constituye una alternativa de unión entre el 
municipio y Fuente Mingandrés. 
 
  4.1.2-. Achura del firme. 
 
Para la anchura del firme se proponen las siguientes alternativas: 
• 3 metros sin apartaderos. 
• 3 metros con apartaderos. 
• 4 metros sin apartaderos. 
 
4.1.3-. Geometría de las cunetas. 
 
Se proponen las siguientes alternativas para el diseño de las cunetas: 
• Sección triangular. 
• Sección trapezoidal. 
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4.1.4.- Peraltes. 
 
Se denomina peralte a la inclinación que se le da a la plataforma hacia el 
centro de la curva. Las alternativas planteadas para este caso son: 
• Inclusión de peraltes en las curvas de menor radio. 
• Ausencia de peraltes en toda la traza de la vía. 
 
4.2-. Restricciones impuestas por los condicionantes. 
 
Las restricciones que limitarán el diseño y la ejecución de la obra son: 
• La vía deberá adaptarse lo mejor posible a la superficie del terreno, originando 
la mínima alteración en el relieve y reduciendo todo lo posible los movimientos 
de tierras. 
• Los terraplenes se ejecutarán utilizando la tierra obtenida de los desmontes. 
• El trazado deberá unir el municipio de Villanuño de Valdavia con Fuente 
Mingandrés. 
• El ancho de la plataforma deberá garantizar la circulación en condiciones de 
seguridad. 
• La pendiente no superará en ningún punto de la vía el 15%. 
• Los radios de las curvas diseñadas serán mayores o iguales a 30 metros. 
• Se evitarán cambios bruscos de rasante. 
• Se evitará, siempre que sea posible, cualquier cambio de rasante en curvas. 
• El coste final de la obra será lo más reducida posible. 
• El impacto ambiental producido será el mínimo posible. 
 
4.3-. Evaluación de las alternativas. 
 
  4.3.1-. Localización de la traza. 
 
Se evalúa cualquier recorrido englobado en las alternativas que cumpla las 
restricciones impuestas por los condicionantes. 
 
  4.3.2-. Anchura del firme. 
 
Se valoran las ventajas e inconvenientes de cada uno de los anchos de firme 
propuestos: 
• 3 metros sin apartaderos. 
o Ventajas: Ancho aceptable para circular con seguridad, impacto 
ambiental reducido, se adapta a las vías presentes en la zona. 
o Inconvenientes: La maniobrabilidad de vehículos pesados puede verse 
comprometida en algunos puntos de la vía. 
• 3 metros con apartaderos. 
o Ventajas: Ancho aceptable para circular con seguridad, mejora la 
maniobrabilidad. 
o Inconvenientes: Incrementos en los costes, mayor impacto ambiental. 
• 4 metros sin apartaderos. 
o Ventajas: Permite la circulación con gran seguridad, mejora la 
maniobrabilidad. 
o Inconvenientes: Mayor impacto ambiental, mayor coste. 
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4.3.3-. Geometría de las cunetas. 
 
Se estudian las ventajas y los inconvenientes del diseño de cunetas de sección 
triangular o cunetas de sección trapezoidal: 
• Cunetas de sección triangular: 
o Ventajas: Menor coste de construcción y mantenimiento, se adapta a 
las cunetas presentes en las vías de la zona. 
o Inconvenientes: Menor eficiencia hidráulica. 
• Cunetas de sección trapezoidal: 
o Ventajas: Mayor eficiencia hidráulica. 
o Inconvenientes: Mayor coste de construcción y mantenimiento. 
 
4.4-. Elección de la alternativa a desarrollar. 
 
  4.4.1-. Localización de la traza. 
 
El recorrido elegido para ejecutar la vía forestal secundaria ha sido aquel que 
se ha adaptado lo mayor posible al terreno, tratando de minimizar los movimientos de 
tierra necesarios. En el Anejo nº 9. Referencias catastrales. se muestran las 
referencias catastrales de las fincas afectadas por la ejecución de las obras. 
 
  4.4.2-. Anchura del firme. 
 
Tras analizar las tres opciones propuestas, se ha determinado que la 
alternativa más adecuada para este caso es la de 3 metros de anchura sin 
apartaderos. En lo que respecta a la maniobrabilidad, la opción no es la más eficiente, 
pero sin embargo es la vía que más se adapta al modelo viario de la zona y, debido a 
que la intensidad máxima diaria no resulta excesiva, no se consideran necesarios 
apartaderos. También hay que destacar que es la que menor impacto ambiental 
causa.  
 
  4.4.3-. Geometría de las cunetas. 
 
La geometría elegida para las cunetas de la presente vía es la de sección 
triangular. A pesar de ser la de menor eficiencia hidráulica, para las características de 
la zona es suficiente. Hay que destacar que con su elección respecto a la de sección 
trapezoidal, se ahorran costes y se facilita el mantenimiento anual que cada año el 
Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia realiza sobre vías y cunetas del municipio. 
 
  4.4.4-. Peraltes. 
 
Tras analizar la posibilidad de incluir peraltes en aquellas curvas de menor 
radio, se ha decidido no hacerlo. Esto es debido a que la velocidad base del Proyecto 
no es elevada (35 km/h), por lo que la seguridad de los vehículos que transiten por la 
vía no se ve comprometida. De esta forma se está contribuyendo a no incrementar el 
presupuesto innecesariamente. 
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5-. Ingeniería del Proyecto. 
 
 5.1-. Ingeniería del proceso. 
 
  5.1.1-. Intensidad del tráfico. 
 
La intensidad del tráfico es uno de los datos principales a la hora de realizar el 
diseño de una vía forestal. Con el fin de unificar conceptos, se trabaja con el término 
“intensidad media diaria” (IMD), definida como el número de vehículos que transita por 
un punto de la vía a lo largo de un año, dividido entre 365. 
 
Según la clasificación del tráfico para caminos rurales (agrícolas y forestales) 
realizada por el IRYDA, la vía forestal proyectada es de clase A, ya que la intensidad 
media diaria es menor a 15 vehículos mayores de 3 toneladas.  
 
Conociendo la intensidad media diaria, se puede determinar el tipo de firme a 
utilizar y la velocidad base del proyecto. 
 
  5.1.2-. Velocidad del Proyecto. 
 
Para calcular la velocidad base del Proyecto se utilizan las normas 
establecidas por la AASHTO (American Association of State Highway and 
Transportation Officials), que fija unas velocidades máximas y mínimas (ver Tabla 2). 
La vía forestal diseñada tiene la calificación de secundaria según dicha asociación 
debido a que su IMD es inferior a 1000 vehículos.!!
Tabla 2. Velocidades base según IMD. 
Terreno 
Velocidad IMD 
(km/h) <100 100-400 400-1000 
Llano 
Máxima - 80 90 
Mínima 60 70 75 
Ondulado 
Máxima - 70 75 
Mínima 45 55 60 
Montañoso 
Máxima - 55 60 
Mínima 30 40 45 
 
Debido a que la vía forestal transcurre por un terreno montañoso y su IMD es 
<100, la velocidad mínima impuesta por la AASHTO es de 30 km/h. Para el presente 
Proyecto, aplicar una velocidad mínima carece de sentido, ya que la maquinaria 
agrícola y forestal no puede alcanzar dicha velocidad si está realizando trabajos o si 
está implementada con aperos. Como consecuencia, únicamente se establece como 
velocidad máxima del Proyecto 35 km/h. 
 
  5.1.3-. Distancia de parada. 
 
A la hora de realizar el diseño de una vía forestal es necesario conocer la 
distancia de parada para los vehículos que circulen por la misma. Hay que destacar 
que en una vía forestal secundaria no se pueden respetar las distancias en todo el 
trazado debido a que se producirían conflictos entre los impactos generados, la 
filosofía del diseño y los movimientos de tierras. 
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La distancia de parada, calculada según !" = !"# + !"  (donde Dpr 
corresponderá a la distancia de percepción-reacción y Df a la distancia de frenado), es 
de 53,75 metros para la pendiente media de la vía (3,63%) y de 106,00 metros para el 
tramo de mayor pendiente (14,7%). La distancia de percepción-reacción es resultado 
del producto de la velocidad base de la vía (35 km/h) y el tiempo de percepción-
reacción (2,5 s). La distancia de frenado ha sido determinada mediante la siguiente 
fórmula: !" = ! !!2!(! ± !) 
 
Donde V representa la velocidad base de la vía (35 km/h), g la fuerza de la 
gravedad (9,8 m/s), r el coeficiente de rozamiento neumático-pavimento (0,20 para 
caminos revestidos según el IRYDA) e i la pendiente en tanto por uno. 
 
  5.1.4-. Distancia mínima de seguridad. 
 
La distancia mínima de seguridad es la distancia mínima que deben respetar 
dos vehículos que circulen por la vía proyectada en el mismo sentido. Dicha distancia 
viene determinada por !" = !! ∙ !"# + !, donde V representa la velocidad base de la 
vía (35 km/h), tpr el tiempo percepción-reacción (2,5 s) y l la longitud del vehículo (10 
m). 
 
De la aplicación de la formula expuesta anteriormente se deduce que la 
distancia mínima de seguridad en la vía forestal secundaria proyectada es de 34,30 
metros. 
 ! 5.2-. Ingeniería de las obras. 
 
  5.2.1-. Trabajos previos. 
 
Las tareas de acondicionamiento de la zona para realizar la ejecución de la vía 
se van a llevar a cabo en tres etapas. En un a primera etapa se apearán los árboles 
susceptibles de ser aprovechados, en una segunda etapa se realizará un desbroce 
sobre la cobertura arbustiva y herbácea presente en algunas zonas del trazado y en la 
tercera etapa se retirará la capa superficial del suelo (alrededor de 15cm), que 
presenta gran contenido en materia orgánica. 
 
Para realizar el apeo de los ejemplares de Pinus nigra aprovechables, se 
realizará una subasta del aprovechamiento, para que lo realice una empresa 
especializada. Una vez apeados y extraídos de la masa los ejemplares indicados, es 
necesario eliminar los tocones y raíces presentes. Para ello se utilizará un tractor de 
orugas de 126/140 kW (171/190 CV) de potencia nominal, que empujará con la 
cuchilla los tocones hasta desarraigarlos. Posteriormente, situará los tocones 
extraídos fuera de la zona de ocupación de la obra para que no entorpezca su 
ejecución. 
 
En la fase de desbroce se utilizará un tractor de orugas de 96/110 kW (131/150 
CV) implementado con una desbrozadora de cadenas. 
 
En la última fase, se eliminará la capa superficial del suelo utilizando una 
tractor de orugas de 96/110 kW (131/150 CV). La capa eliminada se apilará fuera de la 
zona de ocupación de la vía. No es necesario su transporte a un centro especializado 
debido a que está compuesta mayoritariamente de restos orgánicos. 
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  5.2.2-. Desmontes y terraplenes. 
 
Se denomina desmonte a la excavación de tierra que se realiza en un 
determinado entorno con el fin de rebajar la rasante del terreno para conseguir un 
plano de apoyo adecuado para ejecutar la obra. Al contrario, se denomina terraplén a 
la tierra con que se rellena un terreno para levantar su nivel. El trazado en desmonte 
es preferible al de terraplén, ya que el terreno siempre quedará más estable y 
compactado. 
 
En las zonas de desmonte, un tractor de orugas de 140/177 kW (191/240 CV) 
realizará la remoción y excavación. 
 
El volumen de tierra obtenido en las operaciones de desmonte será destinado 
a la construcción de terraplenes. Si este volumen no es suficiente para la construcción 
de todos los terraplenes, se utilizarán volúmenes procedentes de préstamos abonando 
la cuantía correspondiente. Si el volumen de tierra utilizado en los terraplenes no 
cubre el obtenido en los desmontes, la parte restante se depositará en un lugar 
autorizado. 
 
Las tierras se transportarán utilizando un camión de 177/228 kW (241/310 CV), 
que será cargado mediante una pala cargadora de ruedas de 74/96 kW (101/130 CV). 
Las tongadas utilizadas en los terraplenes no superarán los 20 cm horizontales, 
aunque mantendrán la pendiente transversal indicada en los planos para evacuar el 
agua de lluvia con mayor facilidad. 
 
Tras extender la tongada, ésta se regará con un camión cisterna de riego de 
agua de 129 kW (175 CV), con el objetivo de alcanzar la humedad óptima de 
compactación, obtenida a partir del estudio geotécnico (11,5%) y se compactará 
utilizando un compactador vibratorio de 96/118 kW (131/160 CV). 
 
  5.2.3-. Perfilado de taludes y ejecución de cunetas. 
 
La maquinaria que se va a emplear para realizar el perfilado de los taludes es 
una motoniveladora de 96/118 kW (131/160 CV). Dicho perfilado se realizará mediante 
dos pasadas. En una primera pasada se ejecutará el lado de la cuneta de la zona de 
desmonte, a la vez que se perfila el talud del propio desmonte. En la segunda pasada 
se dará forma al lado situado junto al firme de la vía. Debido a que es una vía forestal, 
el perfilado de los taludes no ha de ser muy preciso, ya que las formas irregulares de 
los taludes se integran mejor en el entorno que las formas regulares y cortantes.  
 
Las cabezas de los taludes serán redondeadas, evitando cortes rectos, con el 
fin de disminuir la erosión. Los taludes en desmonte se realizarán con una pendiente 
1:2, mientras que los taludes en terraplén se realizarán con pendiente 1:1. 
 
En las cunetas se realizará una revegetación mediante hidrosiembra con 
especies herbáceas que en su máximo desarrollo alcancen los 15 cm 
aproximadamente. Con esta medida se consigue reducir la velocidad del agua que 
circulará por las mismas, minimizando la erosión producida en ellas. 
 
  5.2.4-. Firme. 
 
La explanada del firme estará constituida de los materiales propios del terreno, 
evitando así la implantación de zahorra artificial. Esta decisión ha sido tomada en base 
al estudio de las vías restantes de la zona. 
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La explanada deberá ser compactada utilizando un compactador vibratorio de 
74/96 kW (101/130 CV), con el objetivo de reducir su volumen de huecos y aumentar 
su capacidad portante. El grado de compactación que debe alcanzarse es el 100% del 
Proctor Normal. La plataforma contará con un bombeo del 2% desde el eje central de 
la misma hacia los laterales. 
 
  5.2.5-. Obras de fábrica. 
 
La única obra de fábrica presente en esta vía forestal es un marco prefabricado 
de hormigón armado de 2 x 1 metro. Para su colocación se realizarán las siguientes 
operaciones: 
• Adecuación del terreno en el que irá situado el marco. Para ello se empleará 
una retroexcavadora de ruedas hidráulica con cazo de 23/51 kW (31/70 CV). 
• Colocación del marco de 1 x 2 metros para el desagüe del Arroyo del Valle. 
• Terraplenado con tierra procedente de desmonte hasta coincidir con la rasante. 
 
El centro de la obra de fábrica se situará en el punto kilométrico 1140,95 
metros, por lo que sus extremos estarán situados en los puntos 1139,95 metros y 
1141,95 metros. El punto más bajo del marco prefabricado se situará a 868,467 
metros de altitud y el más alto a 869,467 metros de altitud. 
 
5.2.6-. Señalización. 
 
La señalización de la vía se fundamenta en la Instrucción 8.1-IC de 
señalización vertical del Ministerio de Fomento.  
 
Se colocarán dos señales en ambos extremos de la vía que recordarán la 
prohibición de superar el límite de velocidad de 35 km/h. 
 
 5.3-. Ingeniería de la explotación. 
 
A la hora de ejecutar este tipo de obras, es necesario realizar un control de la 
estabilidad de los taludes, desmontes o terraplenes, con el fin de prevenir posibles 
desprendimientos o efectos de la erosión. Para ello, a la conclusión de la obra, ésta 
será revisada por los servicios de guardería que verificarán el correcto desarrollo de la 
cubierta vegetal instalada para que cumpla su función. Estas evaluaciones se 
realizarán en tramos de 15 días durante los tres primeros meses al finalizar la obra y 
en tramos mensuales hasta completar un año. 
 
 
 
6-. Justificación de dimensiones. 
 
Las elementos utilizados para el diseño de la presente vía forestal han sido 
dimensionados con adecuación a las condiciones del terreno y a la red viaria presente 
en la zona. Se han tratado de respetar los radios mínimos y máximos recomendados 
para las vías secundarias, así como las longitudes máximas en alineaciones rectas y 
las normas de seguridad en los cambios de rasante. 
 
Tanto la anchura de la vía como el dimensionamiento de las cunetas se ha 
realizado siguiendo los modelos de la red viaria de la zona, tratando de disminuir de 
esta forma el impacto ambiental causado por la construcción de la misma. 
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7-. Programa de la ejecución y puesta 
en marcha del Proyecto. 
 
Para la ejecución de la presente vía se empleará el personal necesario para las 
diferentes tareas descritas en el Documento nº 5. Presupuesto., cuya cantidad media 
será de 8 personas. Se han considerado jornadas laborales de 8 horas durante 5 días 
a la semana. 
 
Estará permitida la realización de trabajos simultáneamente siempre que se 
adopten las medidas de precaución y señalización adecuadas. 
 
El tiempo de ejecución de la obra, desde la fecha de comienzo de la misma 
será de 12 semanas (3 meses). Es recomendable que los trabajos en la zona se 
desarrollen en los meses de Junio, Julio y Agosto ya que las condiciones 
meteorológicas son más estables que en otras épocas del año y, se vería reducida la 
probabilidad de que las obras tengan que interrumpirse como consecuencia de la 
meteorología.  
 
Tabla 3. Calendario de actuaciones.          
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Operaciones/Semana S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
Apeo y retirada de 
árboles             
Desbroce cobertura 
arbustiva y herbácea             
Decapado             
Desmonte del terreno             
Terraplenado             
Instalación de obras 
de fábrica             
Perfilado de taludes             
Ejecución de cunetas             
Compactación del 
firme             
Señalización             
Seguridad y salud             
Control de calidad             
 
 
 
8-. Normativa para la explotación del 
Proyecto. 
 
A continuación se va a establecer una normativa para tratar de evitar la 
degradación y los desperfectos a los que se encuentra expuesta la vía como 
consecuencia del uso y del paso del tiempo. 
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 8.1-. Mantenimiento del firme. 
 
Las normas a aplicar según la degradación a la que está sometida el firme son: 
• Se establece una velocidad máxima de 30 km/h. 
• Los vehículos (especialmente los pesados) que circulen por la vía extremarán 
sus precauciones durante los periodos de precipitaciones, debido a que 
pueden causar importantes daños en la vía que afecten de manera muy 
negativa al drenaje de la misma. 
 
8.2-. Mantenimiento del drenaje. 
 
El drenaje es un elemento principal a la hora de estudiar la correcta 
conservación de la vía proyectada. Los principios a aplicar para mantener 
correctamente el sistema de drenaje se pueden dividir en tres grandes bloques: 
• Bombeo: En caso de inversión, se dotará a la vía del bombeo determinado en 
el Proyecto repitiendo los procesos de humedecimiento, nivelación y 
compactación del firme. 
• Cunetas: Las cunetas deberán estar revegetadas, por lo que es necesario 
controlar el correcto desarrollo de las especies implantadas mediante la 
hidrosiembra. También es necesario retirar de las mismas cualquier elemento 
grueso (piedras, ramas caídas u otro tipo de residuos) que puedan obstaculizar 
el recorrido del agua. 
• Residuos: Quedará totalmente prohibido verter cualquier tipo de residuo (sólido 
o líquido) en la superficie de ocupación de la vía ya que puede ocasionar 
graves problemas en el drenaje de la misma. Los servicios de guardería se 
encargarán de retirar cualquier residuo presente en el trazado. 
 
8.3-. Mantenimiento de los taludes. 
 
En el caso de que se produzcan desprendimientos, deslizamientos o cualquier 
otro movimiento de tierras no planificado, es necesario que sea inmediatamente 
reparado con la finalidad de preservar las condiciones de seguridad durante la 
circulación por la vía.  
 
Si el problema producido es recurrente, sería necesario realizar un estudio 
exhaustivo sobre el mismo para adoptar la medida correctora más adecuada. 
 
 
 
9-. Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 
Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el presente 
Proyecto está obligado a incluir un Estudio Básico de Seguridad y Salud, debido a que 
no se cumple ninguno de los condicionantes para realizar un Estudio completo. 
 
En el Anejo nº 7. Estudio Básico de Seguridad y Salud se detallan los 
componentes mínimos de los Equipos de Protección Individual, así como las 
diferentes protecciones colectivas y medidas de seguridad determinadas tras la 
realización de una valoración de riesgos para el presente Proyecto. 
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10-. Presupuesto. 
 
El presupuesto del presente Proyecto se encuentra completamente detallado 
en el Documento nº 5. Presupuesto. A continuación se muestra un resumen general 
del mismo: 
 
Capítulo I. Trabajos previos 1 669,38 € 
Capítulo II. Movimiento de tierras 47 101,50 € 
Capítulo III. Drenaje 2 656,80 € 
Capítulo IV. Revegetación de cunetas 1 854,96 € 
Capítulo V. Firme 6 029,87 € 
Capítulo VI. Obras de fábrica 1 638,04 € 
Capítulo VII. Señalización 171,70 € 
Capítulo VIII. Seguridad y salud 10 922,43 € 
  
  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 72 044,68 € 
  
Gastos generales 13,00% 9 365,81 € 
Beneficio industrial 6% 4 322,68 € 
Suma de GG y BI 13 688,49 € 
  
  
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85 733,17 € 
  
IVA 21,00% 18 003,97 € 
  
  
PRESUPUESTO TOTAL 103 737,14 € 
 
 
El Presupuesto de ejecución material del Proyecto de una vía forestal 
secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia asciende a CIENTO 
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y CATORCE CÉNTIMOS (103 
737,14 €). 
 
 
 
11-. Valoración interna del Proyecto. 
 
 11.1-. Evaluación económica. 
 
  11.1.1-. Vida útil del Proyecto. 
 
La vida útil del presente Proyecto se considera indefinida. Es necesario 
destacar que los cálculos hidrológicos relativos al mismo se han realizado para un 
periodo de retorno de 10 años, por lo que las precipitaciones con un periodo de 
retorno mayor pueden provocar daños en la estructura de la vía que impidan o 
dificulten su utilización. Subsanando los dichos posibles daños, y con un 
mantenimiento periódico adecuado, la vida útil de la vía forestal secundaria diseñada 
debe ser indefinida.  
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  11.1.2-. Beneficios y costes del Proyecto. 
 
Los costes del Proyecto son aquellos que se establecen en el Documento nº 5. 
Presupuesto. Los beneficios del mismo no son directamente económicos, aunque si 
que tienen repercusión en dicho campo. Pueden considerarse beneficios la mejora de 
las infraestructuras y comunicaciones, el aumento de la red viaria, la facilidad para la 
explotación de aprovechamientos forestales o la mejora de la calidad de la vigilancia 
forestal. 
 
  11.1.3-. Valoración de costes y beneficios. 
 
La cuantificación económica de los beneficios es muy dificultosa debido a la 
variedad de los mismos. Sin embargo, las necesidades de la población de la zona y la 
puesta en valor de los recursos forestales provocan que el balance entre costes y 
beneficios resulte asumible.  
 
 11.2-. Evaluación social. 
 
Con la ejecución del presente Proyecto se mejora notablemente la red viaria de 
la zona y, en especial, del MUP nº 342.  
 
Mejorando la red viaria se facilitan diferentes actuaciones en las masas 
forestales. Dichas actuaciones poder repercutir directa e indirectamente sobre la 
población de la zona. La repercusión directa se basa en la posibilidad de explotar 
recursos forestales difícilmente accesibles con anterioridad que permitan la 
proliferación de actividades económicas en el medio rural y, como consecuencia de 
ello, la fijación de población en el mismo. La repercusión indirecta se encuentra en la 
mejora en las labores de vigilancia y gestión de las masas forestales que constituyen 
un elemento esencial para el desarrollo de la vida. 
 
 11.3-. Evaluación ambiental. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente, se ha realizado una Evaluación 
Simplificada de Impacto Ambiental del presente Proyecto. Resulta evidente que la 
creación de una vía forestal provocará alteraciones en el medio en el que se sitúa la 
misma. La superficie de ocupación de la vía no es significativa en el interior de toda la 
masa forestal y, además, las alteraciones en flora y fauna no van a resultar 
permanentes debido a que una vez transcurridas las obras, la vía adoptará un aspecto 
similar a la red viaria presente en la zona. Es necesario destacar que en la zona no se 
encuentran especies vegetales o animales singulares o especialmente protegidas. 
 
El paisaje también resultará afectado por la implantación de la nueva vía, 
aunque se ha tratado de adaptar la misma lo máximo posible al perfil del terreno, por 
lo que los movimientos de tierras generados son mínimos. 
 
Se puede concluir que los impactos generados por la ejecución de la vía 
forestal secundaria son compatibles y recuperables por la naturaleza en un plazo 
medio de tiempo. 
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12-. Orden de prioridad entre los 
documentos básicos. 
 
El orden de prioridad entre los documentos básicos del presente Proyecto 
deberá ser aplicado en caso de que se produzcan contradicciones entre dos 
documentos diferentes y será: 
• Documento nº 2. Planos. 
• Documento nº 1. Memoria. 
• Documento nº 3. Pliego de Condiciones. 
• Documento nº 5. Presupuesto. 
• Documento nº 4. Mediciones. 
 
En caso de encontrarse contradicciones u omisiones muy graves o que afecten 
a aspectos fundamentales del Proyecto, será necesaria la aclaración de los mismos 
por parte del Promotor. 
 
 
 
 
Palencia, junio 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jorge Andújar Macho 
 
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 1. Anejo topográfico!
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº 1. Memoria. 
 
Anejo nº 1. Anejo topográfico. ! !
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 1. Anejo topográfico!
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
1!
ÍNDICE 
 
 
 
 
1-. Datos de las alineaciones. 2 
  
2-. Datos de los perfiles transversales. 3 
  
3-. Volúmenes de desmonte y terraplén. 6 
  
4-. Áreas de ocupación. 10 
  
5-. Explicación de obtención de datos. 14 
          5.1-. Datos de las alineaciones.  14 
          5.2-. Datos de los perfiles transversales. 14 
          5.3-. Volúmenes de desmonte y terraplén. 14 
          5.4-. Áreas de ocupación. 14 
  
  
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 1. Anejo topográfico!
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
2!
1-. Datos de las alineaciones. 
 
En la Tabla 1 se muestran los diferentes tramos que componen la vía 
proyectada. Se realiza una distinción entre rectas y curvas. 
 
Tabla 1. Datos de las alineaciones. 
Nº PK inicial (m) 
PK final 
(m) 
Rectas Curvas 
Distancia (m) Radio (m) Desarrollo (m) Grados 
1 0,000 124,310 124,309       
2 124,310 254,630   180,000 130,323 41,483 
3 254,630 467,520 212,892       
4 467,520 640,010   240,000 172,486 41,178 
5 640,010 761,540 121,527       
6 761,540 995,120   190,000 233,585 70,439 
7 995,120 1206,440 211,321       
8 1206,440 1343,480   220,000 137,035 35,689 
9 1343,480 1599,180 255,698       
10 1599,180 1668,560   87,000 69,382 45,693 
11 1668,560 1728,670 60,107       
12 1728,670 1851,780   103,187 123,117 68,362 
13 1851,780 2167,660 315,878       
14 2167,660 2280,210   260,000 112,553 24,803 
15 2280,210 2382,890 102,677       
16 2382,890 2502,120   100,000 119,234 68,316 
17 2502,120 2680,210 178,087       
18 2680,210 2721,500   50,000 41,284 47,308 
19 2721,500 2770,020 48,524       
20 2770,020 2871,560   130,540 101,539 44,567 
21 2871,560 2871,560 0,000       
22 2871,560 2992,240   170,974 120,684 40,443 
23 2992,240 3470,610 478,367       
24 3470,610 3748,250   210,000 277,641 75,751 
25 3748,250 3888,850 140,600       
26 3888,850 4083,580   180,000 194,725 61,983 
27 4083,580 4083,580 0,000       
28 4083,580 4199,470   55,678 115,892 119,259 
29 4199,470 4263,480 64,013       
30 4263,480 4372,490   70,000 109,004 89,221 
31 4372,490 4902,070 529,585       
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2-. Datos de los perfiles transversales. 
 
En la Tabla 2 se muestran los puntos kilométricos en los que se han realizado 
perfiles transversales, los áreas de desmonte y terraplén de cada uno de ellos y las 
distancias parciales entre los mismos. Los perfiles transversales fijos se han realizado 
en los puntos inicial y final de cada tramo recto y en los puntos inicial, medio y final de 
cada tramo curvo. Los restantes perfiles han sido realizados cada 40 metros, aunque 
se han introducido variaciones según la geometría de cada tramo. 
 
Tabla 2. Datos de los perfiles transversales. 
Nº PK (m) Distancia parcial (m) 
Área de 
desmonte (m2) 
Área de 
terraplén (m2) 
1 0,000 0,000 0,86 0,00 
2 40,000 40,000 1,00 0,00 
3 80,000 40,000 0,27 0,05 
4 124,309 44,309 0,00 0,40 
5 160,000 35,691 0,00 0,57 
6 189,471 29,471 0,00 1,93 
7 220,000 30,529 0,00 1,27 
8 254,632 34,632 0,85 0,00 
9 300,000 45,368 0,27 0,12 
10 340,000 40,000 0,00 0,26 
11 380,000 40,000 0,70 0,00 
12 420,000 40,000 0,00 0,97 
13 467,524 47,524 0,76 0,00 
14 500,000 32,476 0,00 0,82 
15 530,011 30,011 0,00 1,57 
16 553,767 23,756 0,00 3,05 
17 580,000 26,233 0,00 2,08 
18 610,000 30,000 0,00 2,38 
19 640,000 30,000 0,64 0,13 
20 680,000 40,000 1,89 0,02 
21 720,000 40,000 0,00 7,69 
22 761,539 41,539 0,00 4,87 
23 800,000 38,461 0,68 0,38 
24 840,000 40,000 4,92 0,00 
25 878,330 38,330 8,95 0,00 
26 920,000 41,670 6,43 0,00 
27 960,000 40,000 9,81 0,00 
28 995,123 35,123 0,00 0,88 
29 1040,000 44,877 0,00 2,98 
30 1080,000 40,000 0,00 1,42 
31 1120,000 40,000 2,35 0,00 
32 1160,000 40,000 0,00 0,79 
33 1206,444 46,444 0,00 5,83 
34 1240,000 33,556 0,00 3,52 
35 1274,961 34,961 7,39 0,00 
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Tabla 2 (Cont). Datos de los perfiles transversales. 
Nº PK (m) Distancia parcial (m) 
Área de 
desmonte (m2) 
Área de 
terraplén (m2) 
36 1300,000 25,039 5,69 0,00 
37 1320,000 20,000 11,27 0,00 
38 1343,478 23,478 0,00 5,57 
39 1380,000 36,522 10,24 0,00 
40 1420,000 40,000 0,50 0,64 
41 1460,000 40,000 0,00 9,44 
42 1500,000 40,000 11,86 0,00 
43 1540,000 40,000 3,97 0,00 
44 1580,000 40,000 1,03 0,17 
45 1599,176 19,176 1,65 0,00 
46 1620,000 20,824 2,43 0,02 
47 1633,867 13,867 1,12 0,16 
48 1649,996 16,129 0,07 2,06 
49 1668,558 18,562 0,00 3,74 
50 1700,000 31,442 0,54 0,85 
51 1728,665 28,665 0,83 0,67 
52 1760,000 31,335 9,21 0,00 
53 1790,224 30,224 0,56 1,08 
54 1820,000 29,776 3,71 0,00 
55 1851,783 31,783 1,00 0,05 
56 1900,000 48,217 0,00 1,49 
57 1940,000 40,000 0,80 0,14 
58 2000,000 60,000 0,00 0,88 
59 2060,000 60,000 0,37 1,21 
60 2120,000 60,000 0,00 2,60 
61 2167,661 47,661 1,24 0,00 
62 2200,000 32,339 4,26 0,00 
63 2223,937 23,937 6,58 0,00 
64 2250,006 26,069 7,19 0,00 
65 2280,214 30,208 3,53 0,00 
66 2320,000 39,786 0,00 1,53 
67 2349,995 29,995 0,00 1,04 
68 2382,891 32,896 0,94 0,10 
69 2409,998 27,107 0,00 2,99 
70 2442,508 32,510 0,00 7,91 
71 2480,000 37,492 0,00 0,00 
72 2502,125 22,125 1,86 0,00 
73 2560,000 57,875 5,44 0,00 
74 2620,000 60,000 6,68 0,00 
75 2680,211 60,211 0,00 1,36 
76 2700,853 20,642 0,00 8,49 
77 2721,495 20,642 0,00 8,89 
78 2739,998 18,503 0,00 2,73 
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Tabla 2 (Cont). Datos de los perfiles transversales. 
Nº PK (m) Distancia parcial (m) 
Área de 
desmonte (m2) 
Área de 
terraplén (m2) 
79 2770,224 30,226 6,53 0,00 
80 2795,000 24,776 4,39 0,00 
81 2820,789 25,789 2,46 0,04 
82 2845,004 24,215 2,06 0,00 
83 2871,563 26,559 1,01 0,06 
84 2900,000 28,437 6,84 0,00 
85 2931,902 31,902 0,00 0,00 
86 2960,000 28,098 0,00 2,11 
87 2992,217 32,217 0,00 0,58 
88 3020,000 27,783 0,00 1,57 
89 3060,000 40,000 7,33 0,00 
90 3109,998 49,998 0,00 4,48 
91 3160,000 50,002 0,00 3,66 
92 3220,000 60,000 2,03 0,00 
93 3260,000 40,000 1,12 0,00 
94 3300,000 40,000 0,00 6,57 
95 3340,000 40,000 2,28 0,00 
96 3380,000 40,000 4,11 0,00 
97 3420,000 40,000 0,00 0,56 
98 3470,682 50,682 0,00 8,00 
99 3520,000 49,318 0,00 7,97 
100 3560,000 40,000 0,00 7,43 
101 3609,432 49,432 5,98 0,00 
102 3640,000 30,568 8,12 0,00 
103 3680,000 40,000 0,00 4,59 
104 3720,000 40,000 0,00 5,18 
105 3748,253 28,253 0,00 2,78 
106 3780,000 31,747 1,70 0,00 
107 3820,000 40,000 2,25 0,00 
108 3860,000 40,000 6,01 0,00 
109 3888,851 28,851 0,00 0,00 
110 3929,996 41,145 0,00 6,48 
111 3969,999 40,003 0,00 5,92 
112 3986,216 16,217 0,00 2,32 
113 4009,996 23,780 4,51 0,00 
114 4040,000 30,004 7,31 0,00 
115 4083,576 43,576 1,70 0,00 
116 4120,000 36,424 0,00 6,32 
117 4141,525 21,525 0,00 6,70 
118 4165,004 23,479 1,11 0,00 
119 4199,466 34,462 6,49 0,00 
120 4234,311 34,845 1,87 0,10 
121 4263,480 29,169 0,59 0,09 
 
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 1. Anejo topográfico!
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
6!
Tabla 2 (Cont). Datos de los perfiles transversales. 
Nº PK (m) Distancia parcial (m) 
Área de 
desmonte (m2) 
Área de 
terraplén (m2) 
122 4295,003 31,523 0,81 0,00 
123 4317,986 22,983 0,96 0,44 
124 4345,002 27,016 0,00 8,55 
125 4372,488 27,486 0,00 5,02 
126 4400,000 27,512 0,00 1,20 
127 4460,000 60,000 3,88 0,00 
128 4500,000 40,000 0,00 0,29 
129 4560,000 60,000 0,00 2,60 
130 4620,000 60,000 3,32 0,00 
131 4680,000 60,000 2,02 0,00 
132 4720,000 40,000 0,00 1,10 
133 4749,996 29,996 0,52 0,09 
134 4780,000 30,004 0,00 0,54 
135 4820,000 40,000 0,00 4,89 
136 4844,999 24,999 0,00 6,51 
137 4870,004 25,005 0,00 2,62 
138 4902,071 32,067 0,57 0,02 
 
 
 
3-. Volúmenes de desmonte y terraplén. 
 
En la Tabla 3 se pueden observar los volúmenes de desmonte y terraplén para 
cada uno de los perfiles, el total acumulado y la diferencia entre volumen de terraplén 
y volumen de desmonte. 
 
Tabla 3. Volúmenes de desmonte y terraplén. 
Nº P.K. 
Volumen de 
desmonte 
(m3) 
Volumen 
de 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
neto 
acumulado 
(m3) 
1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 40,000 44,70 0,00 44,70 0,00 44,70 
3 80,000 30,49 1,38 75,18 1,38 73,80 
4 124,309 7,19 13,00 82,37 14,38 67,99 
5 160,000 0,00 22,53 82,37 36,91 45,46 
6 189,471 0,00 47,88 82,37 84,80 -2,43 
7 220,000 0,00 63,34 82,37 148,13 -65,76 
8 254,632 17,74 28,47 100,11 176,61 -76,50 
9 300,000 30,66 3,64 130,77 180,25 -49,48 
10 340,000 6,55 10,01 137,32 190,26 -52,93 
11 380,000 16,81 6,79 154,13 197,05 -42,92 
12 420,000 16,81 25,26 170,95 222,31 -51,37 
13 467,524 21,70 30,01 192,64 252,33 -59,68 
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Tabla 3 (Cont). Volúmenes de desmonte y terraplén. 
Nº P.K. 
Volumen de 
desmonte 
(m3) 
Volumen 
de 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
neto 
acumulado 
(m3) 
14 500,000 14,82 17,23 207,46 269,56 -62,10 
15 530,011 0,00 46,48 207,46 316,04 -108,58 
16 553,767 0,00 71,24 207,46 387,28 -179,82 
17 580,000 0,00 87,42 207,46 474,70 -267,23 
18 610,000 0,00 86,96 207,46 561,65 -354,19 
19 640,000 11,48 48,89 218,94 610,54 -391,60 
20 680,000 60,78 3,93 279,72 614,47 -334,75 
21 720,000 45,36 200,65 325,08 815,12 -490,04 
22 761,539 0,00 339,33 325,08 1154,45 -829,38 
23 800,000 15,83 131,06 340,91 1285,52 -944,61 
24 840,000 134,70 9,81 475,61 1295,32 -819,71 
25 878,330 319,27 0,00 794,88 1295,32 -500,44 
26 920,000 384,75 0,00 1179,63 1295,32 -115,70 
27 960,000 390,08 0,00 1569,71 1295,32 274,39 
28 995,123 206,96 19,97 1776,68 1315,30 461,38 
29 1040,000 0,00 112,54 1776,68 1427,83 348,84 
30 1080,000 0,00 114,46 1776,68 1542,29 234,38 
31 1120,000 56,46 36,94 1833,14 1579,24 253,90 
32 1160,000 56,46 20,56 1889,60 1599,80 289,80 
33 1206,444 0,00 199,79 1889,60 1799,59 90,01 
34 1240,000 0,00 203,94 1889,60 2003,52 -113,93 
35 1274,961 155,28 80,04 2044,87 2083,57 -38,69 
36 1300,000 196,75 0,00 2241,62 2083,57 158,05 
37 1320,000 203,98 0,00 2445,60 2083,57 362,03 
38 1343,478 159,25 84,76 2604,85 2168,32 436,52 
39 1380,000 224,44 132,26 2829,29 2300,58 528,71 
40 1420,000 257,81 16,56 3087,10 2317,15 769,95 
41 1460,000 11,99 262,07 3099,09 2579,22 519,87 
42 1500,000 284,59 245,51 3383,68 2824,72 558,96 
43 1540,000 379,88 0,00 3763,56 2824,72 938,84 
44 1580,000 119,98 4,32 3883,54 2829,04 1054,50 
45 1599,176 30,88 2,13 3914,42 2831,17 1083,24 
46 1620,000 51,72 0,32 3966,14 2831,49 1134,64 
47 1633,867 29,91 1,59 3996,04 2833,08 1162,97 
48 1649,996 11,73 22,91 4007,77 2855,99 1151,78 
49 1668,558 0,83 69,30 4008,60 2925,29 1083,31 
50 1700,000 10,20 93,74 4018,80 3019,03 999,77 
51 1728,665 23,62 28,18 4042,42 3047,21 995,20 
52 1760,000 187,71 13,71 4230,13 3060,92 1169,21 
53 1790,224 176,13 21,37 4406,26 3082,29 1323,96 
54 1820,000 75,56 21,06 4481,82 3103,35 1378,47 
55 1851,783 89,04 1,02 4570,86 3104,37 1466,49 
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Tabla 3 (Cont). Volúmenes de desmonte y terraplén. 
Nº P.K. 
Volumen de 
desmonte 
(m3) 
Volumen 
de 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
neto 
acumulado 
(m3) 
56 1900,000 28,98 48,32 4599,84 3152,69 1447,15 
57 1940,000 19,26 42,44 4619,09 3195,13 1423,96 
58 2000,000 28,88 39,75 4647,98 3234,89 1413,09 
59 2060,000 13,19 81,47 4661,16 3316,36 1344,80 
60 2120,000 13,19 148,59 4674,35 3464,95 1209,40 
61 2167,661 35,42 80,83 4709,77 3545,78 1163,99 
62 2200,000 106,96 0,17 4816,73 3545,95 1270,78 
63 2223,937 155,84 0,00 4972,56 3545,95 1426,62 
64 2250,006 215,35 0,01 5187,91 3545,96 1641,95 
65 2280,214 194,29 0,01 5382,20 3545,97 1836,23 
66 2320,000 84,25 39,60 5466,45 3585,57 1880,88 
67 2349,995 0,02 50,21 5466,46 3635,78 1830,68 
68 2382,891 18,57 24,38 5485,03 3660,16 1824,87 
69 2409,998 15,55 53,93 5500,58 3714,09 1786,50 
70 2442,508 0,00 229,57 5500,58 3943,66 1556,93 
71 2480,000 0,00 192,48 5500,58 4136,13 1364,45 
72 2502,125 24,68 0,00 5525,27 4136,13 1389,13 
73 2560,000 253,26 0,00 5778,53 4136,13 1642,40 
74 2620,000 436,35 0,00 6214,87 4136,13 2078,74 
75 2680,211 241,48 53,35 6456,35 4189,48 2266,88 
76 2700,853 0,00 133,11 6456,35 4322,59 2133,76 
77 2721,495 0,00 235,24 6456,35 4557,83 1898,52 
78 2739,998 0,00 139,78 6456,35 4697,61 1758,74 
79 2770,224 118,42 53,66 6574,78 4751,27 1823,50 
80 2795,000 161,53 0,00 6736,30 4751,27 1985,03 
81 2820,789 105,20 0,64 6841,50 4751,92 2089,59 
82 2845,004 65,14 0,61 6906,64 4752,52 2154,12 
83 2871,563 48,48 0,99 6955,13 4753,51 2201,62 
84 2900,000 133,71 1,05 7088,83 4754,56 2334,27 
85 2931,902 130,80 0,00 7219,63 4754,56 2465,07 
86 2960,000 0,00 38,63 7219,63 4793,20 2426,43 
87 2992,217 0,00 56,42 7219,63 4849,61 2370,01 
88 3020,000 0,00 38,76 7219,63 4888,38 2331,25 
89 3060,000 175,86 40,80 7395,49 4929,17 2466,32 
90 3109,998 219,82 145,66 7615,31 5074,84 2540,47 
91 3160,000 0,00 264,51 7615,31 5339,35 2275,96 
92 3220,000 73,03 142,60 7688,34 5481,94 2206,40 
93 3260,000 75,67 0,00 7764,01 5481,94 2282,06 
94 3300,000 26,98 170,72 7790,99 5652,66 2138,32 
95 3340,000 54,79 170,72 7845,78 5823,38 2022,40 
96 3380,000 153,54 0,00 7999,32 5823,38 2175,93 
97 3420,000 98,75 14,62 8098,06 5838,00 2260,06 
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Tabla 3 (Cont). Volúmenes de desmonte y terraplén. 
Nº P.K. 
Volumen de 
desmonte 
(m3) 
Volumen 
de 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
neto 
acumulado 
(m3) 
98 3470,682 0,00 282,11 8098,06 6120,11 1977,95 
99 3520,000 0,00 511,65 8098,06 6631,76 1466,30 
100 3560,000 0,00 400,11 8098,06 7031,87 1066,19 
101 3609,432 177,32 238,57 8275,38 7270,44 1004,94 
102 3640,000 258,74 0,00 8534,12 7270,44 1263,68 
103 3680,000 195,10 119,19 8729,22 7389,63 1339,60 
104 3720,000 0,00 253,76 8729,22 7643,38 1085,84 
105 3748,253 0,00 146,13 8729,22 7789,52 939,71 
106 3780,000 32,45 57,40 8761,67 7846,91 914,76 
107 3820,000 94,90 0,00 8856,57 7846,91 1009,65 
108 3860,000 198,17 0,00 9054,74 7846,91 1207,83 
109 3888,851 103,98 0,00 9158,72 7846,91 1311,80 
110 3929,996 0,00 173,29 9158,72 8020,20 1138,51 
111 3969,999 0,00 322,35 9158,72 8342,56 816,16 
112 3986,216 0,00 86,86 9158,72 8429,41 729,30 
113 4009,996 64,25 35,89 9222,96 8465,30 757,66 
114 4040,000 212,45 0,00 9435,41 8465,30 970,11 
115 4083,576 235,17 0,00 9670,58 8465,30 1205,28 
116 4120,000 37,58 149,10 9708,16 8614,40 1093,76 
117 4141,525 0,00 181,68 9708,16 8796,08 912,08 
118 4165,004 15,96 102,08 9724,12 8898,16 825,96 
119 4199,466 160,20 0,02 9884,32 8898,18 986,14 
120 4234,311 174,73 2,16 10059,05 8900,34 1158,71 
121 4263,480 43,09 3,53 10102,14 8903,86 1198,28 
122 4295,003 25,82 1,97 10127,96 8905,83 1222,13 
123 4317,986 23,74 6,73 10151,70 8912,56 1239,14 
124 4345,002 15,17 157,71 10166,86 9070,27 1096,60 
125 4372,488 0,00 242,00 10166,86 9312,26 854,60 
126 4400,000 0,00 111,34 10166,86 9423,61 743,26 
127 4460,000 139,62 46,92 10306,48 9470,53 835,96 
128 4500,000 93,08 7,41 10399,57 9477,94 921,63 
129 4560,000 0,00 112,71 10399,57 9590,65 808,92 
130 4620,000 119,38 101,59 10518,94 9692,23 826,71 
131 4680,000 192,04 0,00 10710,99 9692,23 1018,75 
132 4720,000 48,44 28,60 10759,43 9720,84 1038,59 
133 4749,996 9,39 23,18 10768,82 9744,02 1024,80 
134 4780,000 9,39 12,17 10778,21 9756,19 1022,02 
135 4820,000 0,00 141,00 10778,21 9897,19 881,01 
136 4844,999 0,00 185,13 10778,21 10082,32 695,89 
137 4870,004 0,00 148,30 10778,22 10230,62 547,60 
138 4902,071 11,04 54,91 10789,26 10285,53 503,73 
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Como resumen a la Tabla 3 se muestran los siguientes datos: 
• Total volumen desmonte: 10789,26 m3. 
• Volumen desmonte mínimo: 0 m3. 
• Volumen desmonte máximo: 436,35 m3. 
• Total volumen terraplén: 10285,53 m3. 
• Volumen terraplén mínimo: 0 m3. 
• Volumen terraplén máximo: 511,65 m3. 
• Diferencia entre volumen de desmonte y de terraplén: 503,73 m3. 
 
 
 
4-. Áreas de ocupación. 
 
En la Tabla 4 se pueden observar los desfases a la izquierda y derecha, 
medidos desde el eje central de la plataforma. También se muestra el ancho de 
ocupación de cada uno de los perfiles y el área de ocupación de los mismos, que ha 
sido determinada mediante la siguiente fórmula: 
 Á!"#!!"!!"#$%"&ó! = !! + !!!2 ! ∙ ! 
 
Donde: 
• a1: anchura del perfil transversal 1. 
• a2: anchura del perfil transversal 2. 
• d: distancia entre los perfiles 1 y 2. 
 
Tabla 4. Desfases de los perfiles y áreas de ocupación. 
Nº PK 
Desfases 
Área de ocupación (m2) Izquierda Derecha Total 
1 0,000 2,568 2,514 5,082   
2 40,000 2,591 2,528 5,119 204,020 
3 80,000 2,512 1,512 4,024 182,860 
4 124,309 1,609 1,618 3,227 160,642 
5 160,000 1,676 1,657 3,333 117,066 
6 189,471 2,040 2,021 4,061 108,954 
7 220,000 1,879 1,841 3,720 118,773 
8 254,632 2,536 2,541 5,077 152,329 
9 300,000 2,517 1,562 4,079 207,695 
10 340,000 1,559 1,578 3,137 144,320 
11 380,000 2,519 2,529 5,048 163,700 
12 420,000 1,826 1,735 3,561 172,180 
13 467,524 2,518 2,542 5,060 204,852 
14 500,000 1,747 1,731 3,478 138,640 
15 530,011 1,787 2,092 3,879 110,395 
16 553,767 2,290 2,288 4,578 100,452 
17 580,000 2,162 1,955 4,117 114,048 
18 610,000 2,019 2,225 4,244 125,415 
19 640,000 1,656 2,661 4,317 128,415 
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Tabla 4 (Cont). Desfases de los perfiles y áreas de ocupación. 
Nº PK 
Desfases 
Área de ocupación (m2) Izquierda Derecha Total 
20 680,000 2,682 2,880 5,562 197,580 
21 720,000 3,413 2,869 6,282 236,880 
22 761,539 3,045 2,323 5,368 241,965 
23 800,000 1,851 2,705 4,556 190,843 
24 840,000 2,875 2,978 5,853 208,180 
25 878,330 3,185 3,298 6,483 236,419 
26 920,000 2,979 3,103 6,082 261,792 
27 960,000 3,170 3,446 6,616 253,960 
28 995,123 1,926 1,619 3,545 178,442 
29 1040,000 2,424 2,140 4,564 181,954 
30 1080,000 1,929 1,880 3,809 167,460 
31 1120,000 2,576 2,732 5,308 182,340 
32 1160,000 1,782 1,701 3,483 175,820 
33 1206,444 2,859 2,808 5,667 212,481 
34 1240,000 2,311 2,469 4,780 175,280 
35 1274,961 3,364 2,871 6,235 192,548 
36 1300,000 3,057 2,895 5,952 152,575 
37 1320,000 4,035 2,925 6,960 129,120 
38 1343,478 2,120 3,584 5,704 148,663 
39 1380,000 3,825 2,913 6,738 227,203 
40 1420,000 2,665 2,014 4,679 228,340 
41 1460,000 2,816 4,061 6,877 231,120 
42 1500,000 3,658 3,157 6,815 273,840 
43 1540,000 3,172 2,520 5,692 250,140 
44 1580,000 2,785 1,763 4,548 204,800 
45 1599,176 2,876 1,543 4,419 85,976 
46 1620,000 2,968 2,671 5,639 104,724 
47 1633,867 2,810 1,764 4,574 70,812 
48 1649,996 1,678 2,970 4,648 74,371 
49 1668,558 1,960 3,075 5,035 89,868 
50 1700,000 2,687 2,177 4,864 155,622 
51 1728,665 2,786 2,136 4,922 140,258 
52 1760,000 3,508 2,960 6,468 178,453 
53 1790,224 2,704 2,324 5,028 173,728 
54 1820,000 3,117 2,520 5,637 158,781 
55 1851,783 2,746 1,615 4,361 158,883 
56 1900,000 1,682 2,213 3,895 199,040 
57 1940,000 2,705 1,703 4,408 166,060 
58 2000,000 1,512 2,046 3,558 238,980 
59 2060,000 2,616 2,277 4,893 253,530 
60 2120,000 1,918 2,513 4,431 279,720 
61 2167,661 2,701 2,600 5,301 231,918 
62 2200,000 3,004 2,708 5,712 178,075 
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Tabla 4 (Cont). Desfases de los perfiles y áreas de ocupación. 
Nº PK 
Desfases 
Área de ocupación (m2) Izquierda Derecha Total 
63 2223,937 3,148 2,946 6,094 141,300 
64 2250,006 2,986 3,234 6,220 160,507 
65 2280,214 2,870 2,707 5,577 178,182 
66 2320,000 1,713 2,187 3,900 188,526 
67 2349,995 1,599 2,103 3,702 114,011 
68 2382,891 2,741 1,671 4,412 133,459 
69 2409,998 1,415 3,061 4,476 120,464 
70 2442,508 2,972 3,355 6,327 175,603 
71 2480,000 2,586 2,512 5,098 214,173 
72 2502,125 2,663 2,610 5,273 114,729 
73 2560,000 3,024 2,895 5,919 323,869 
74 2620,000 3,116 3,002 6,118 361,110 
75 2680,211 1,775 2,045 3,820 299,188 
76 2700,853 2,877 3,702 6,579 107,328 
77 2721,495 2,771 3,995 6,766 137,734 
78 2739,998 1,935 2,481 4,416 103,450 
79 2770,224 3,286 2,825 6,111 159,095 
80 2795,000 3,441 2,395 5,836 147,999 
81 2820,789 3,002 2,744 5,746 149,344 
82 2845,004 3,147 1,984 5,131 131,693 
83 2871,563 2,763 1,622 4,385 126,368 
84 2900,000 3,233 2,934 6,167 150,034 
85 2931,902 2,922 2,618 5,540 186,738 
86 2960,000 1,842 2,349 4,191 136,711 
87 2992,217 1,532 1,812 3,344 121,378 
88 3020,000 1,761 2,137 3,898 100,602 
89 3060,000 3,160 3,048 6,208 202,120 
90 3109,998 2,394 2,266 4,660 271,689 
91 3160,000 2,225 2,647 4,872 238,310 
92 3220,000 2,763 2,537 5,300 305,160 
93 3260,000 2,624 2,511 5,135 208,700 
94 3300,000 2,837 3,060 5,897 220,640 
95 3340,000 2,749 2,606 5,355 225,040 
96 3380,000 2,965 2,729 5,694 220,980 
97 3420,000 1,508 1,824 3,332 180,520 
98 3470,682 3,053 3,337 6,390 246,365 
99 3520,000 2,968 3,403 6,371 314,673 
100 3560,000 2,995 3,174 6,169 250,800 
101 3609,432 2,981 2,984 5,965 299,904 
102 3640,000 3,272 3,067 6,339 188,054 
103 3680,000 2,418 2,771 5,189 230,560 
104 3720,000 2,648 2,759 5,407 211,920 
105 3748,253 2,232 2,226 4,458 139,358 
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Tabla 4 (Cont). Desfases de los perfiles y áreas de ocupación. 
Nº PK 
Desfases 
Área de ocupación (m2) Izquierda Derecha Total 
106 3780,000 2,722 2,529 5,251 154,116 
107 3820,000 2,792 2,561 5,353 212,080 
108 3860,000 3,176 2,842 6,018 227,420 
109 3888,851 2,737 2,550 5,287 163,080 
110 3929,996 2,931 2,965 5,896 230,062 
111 3969,999 2,929 2,714 5,643 230,797 
112 3986,216 2,081 2,169 4,250 80,217 
113 4009,996 3,156 2,529 5,685 118,127 
114 4040,000 3,213 3,010 6,223 178,644 
115 4083,576 2,734 2,516 5,250 249,974 
116 4120,000 2,681 3,176 5,857 202,281 
117 4141,525 2,897 3,069 5,966 127,245 
118 4165,004 2,268 2,197 4,465 122,455 
119 4199,466 3,683 2,583 6,266 184,906 
120 4234,311 2,985 1,751 4,736 191,682 
121 4263,480 2,632 1,624 4,256 131,144 
122 4295,003 2,733 1,462 4,195 133,200 
123 4317,986 2,807 2,001 4,808 103,458 
124 4345,002 3,180 3,052 6,232 149,128 
125 4372,488 2,855 2,503 5,358 159,281 
126 4400,000 1,918 1,745 3,663 124,093 
127 4460,000 2,672 2,926 5,598 277,830 
128 4500,000 1,572 1,582 3,154 175,040 
129 4560,000 2,086 2,306 4,392 226,380 
130 4620,000 2,830 2,714 5,544 298,080 
131 4680,000 2,765 2,542 5,307 325,530 
132 4720,000 1,695 1,949 3,644 179,020 
133 4749,996 2,599 1,624 4,223 117,989 
134 4780,000 1,577 1,738 3,315 113,085 
135 4820,000 2,520 2,818 5,338 173,060 
136 4844,999 2,719 2,986 5,705 138,032 
137 4870,004 2,216 2,208 4,424 126,638 
138 4902,071 2,586 1,548 4,134 137,215 
 
Como resumen de la Tabla 4 y de las áreas de ocupación de los diferentes 
componentes de la vía, se puede determinar: 
• Área de ocupación de la vía forestal completa: 24732,978 m2. 
• Área de ocupación de la plataforma 14706,213 m2. 
• Área de ocupación de los taludes y cunetas: 10026,765 m2.  
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5-. Explicación de obtención de datos. 
 
 5.1-. Datos de las alineaciones. 
 
Los datos de las alineaciones han sido obtenidos mediante un análisis de los 
diferentes tramos realizado mediante el programa Autocad Civil 3D 2012. Para las 
alineaciones rectas se ha indicado su longitud y para las alineaciones curvas se ha 
indicado su radio, ángulo y desarrollo. 
 
 5.2-. Datos de los perfiles transversales. 
 
Los cálculos de las áreas de los perfiles han sido obtenidos mediante un 
análisis realizado mediante el programa Autocad Civil 3D 2012. El cálculo de la 
distancia relativa entre dos perfiles consecutivos se ha realizado mediante los puntos 
kilométricos de los mismos. 
 
 5.3-. Volúmenes de desmonte y terraplén. 
 
Los volúmenes de desmonte y terraplén han sido calculados mediante el 
programa Autocad Civil 3D 2012. 
 
 5.4-. Áreas de ocupación. 
 
La determinación del área de ocupación entre dos perfiles consecutivos se ha 
realizado sustituyendo los valores de los datos de desfase y distancias parciales 
obtenidos mediante el programa Autocad Civil 3D 2012 en la fórmula expuesta en el 
apartado 4 del presente Anejo. 
 
 
 
 
 
Palencia, junio 2015 
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1-. Precios básicos. 
 
Los precios básicos referidos en el presente anejo han sido obtenidos de las 
Tarifas Tragsa 2007, aplicando la correspondiente corrección referida al IPC desde 
diciembre de 2007 hasta marzo de 2015 (incremento del 9,2%). 
 
1.1-. Precio de la mano de obra. 
 
Tabla 1. Precios de la mano de obra utilizada en las diferentes unidades de obra del 
Proyecto. 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio 
O01001 h Capataz. 22,42 € 
O01002 h Encargado de obra. 24,80 € 
O01003 h Maquinista o conductor. 21,35 € 
O01005 h Oficial 2ª. 17,21 € 
O03009 h Titulado medio de 1 a 3 años de 
experiencia. 23,05 € 
 
 
1.2-. Precio de la maquinaria. 
 
Tabla 2. Precios de la maquinaria utilizada en las diferentes unidades de obra del 
Proyecto. 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio 
M01006 h Camión 177/228 kW (241/310 CV). 70,28 € 
M01037 h Tractor orugas 96/110 kW (131/150 CV). 72,57 € 
M01039 h Tractor orugas 126/140 kW (171/190 CV). 91,54 € 
M01040 h Tractor orugas 140/177 kW (191/240 CV). 115,02 € 
M01052 h Pala cargadora ruedas 74/96 kW (101/130 
CV). 56,42 € 
M01054 h Retrocargo 23/51 kW (31/70 CV), cazo 0,6 
– 0,16 m3. 38,57 € 
M01077 h Motoniveladora 96/118 kW (131/160 CV). 83,96 € 
M01083 h Compactador vibro 74/96 kW (101/130 CV). 51,20 € 
M01084 h Compactador vibro 96/118 kW (131/160 
CV). 54,20 € 
 
 
1.3-. Precio de los materiales. 
 
Tabla 3. Precios de los materiales utilizados en las diferentes unidades de obra del 
Proyecto. 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio 
P04027 m Marco prefabricado 2 x 1 m. 351,93 € 
P28010 ud Señal Peligro y Señal Limitación Velocidad 60 
cm reflectante 23,14 € 
P28041 m Poste galvanizado, sección circular, diámetro 50 
mm. 10,60 € 
I14002 m3 Hormigón no estructural 15 N/mm2, ári.mach.40, 
“in situ”, D <= 3 km. 104,00 € 
 
Palencia, junio 2015 
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1-. Situación de la zona de estudio. 
  
• Municipio: Villanuño de Valdavia. 
• Comarca: Valdavia. 
• Provincia: Palencia. 
• Latitud: 42º 30’ 22’’ N 
• Longitud: 4º 30’ 56’’ W 
• Altitud: 880 m. 
• Coordenadas UTM: X: 375480; Y: 4707077. 
 
 
 
2-. Justificación de la elección del 
observatorio y su localización. 
 
La selección de los observatorios se ha realizado atendiendo a diferentes 
criterios. Dentro de los observatorios más cercanos a la zona de estudio, hemos 
elegido dos, teniendo en cuenta su altura, su orientación y el número de años que 
llevan recogiendo datos. Los observatorios elegidos han sido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del observatorio: Castrillo de Villavega. 
Provincia: Palencia. 
Cuenca e Indicativo climatológico: Cuenca 2, Indicativo 277E. 
Tipo de observatorio: Pluviométrico. 
Periodo de observaciones para cada uno de los parámetros considerados: 
1984-2014 
UTM X: 379 896 
UTM Y: 4 699 933 
Altitud: 835 m. 
Nombre del observatorio: Sotobañado. 
Provincia: Palencia. 
Cuenca e Indicativo climatológico: Cuenca 2, Indicativo 281. 
Tipo de observatorio: Temperaturas. 
Periodo de observaciones para cada uno de los parámetros considerados: 
Datos de temperatura entre 1998 y 2012. 
UTM X: 381 662 
UTM Y: 4 716 410 
Altitud: 896 m. 
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3-. Elementos climáticos térmicos. 
 
3.1-. Cuadro resumen de temperaturas. 
 
Tabla 1. Cuadro resumen de temperaturas mensuales. 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta 19,0 21,0 26,0 29,0 34,0 38,0 38,0 39,0 38,0 32,0 22,0 21,0 
T'a 13,6 17,4 20,0 22,9 28,5 32,4 33,9 34,1 30,9 25,1 17,8 14,6 
T 6,9 9,6 12,9 14,2 19,4 24,3 27,0 26,9 23,4 17,3 10,9 8,0 
tm 3,2 4,7 7,1 8,9 13,1 17,4 19,3 19,2 16,3 11,7 6,8 3,7 
t -0,3 -1,0 1,9 3,4 7,0 10,6 11,7 11,8 9,2 6,2 2,7 -0,3 
t'a -7,4 -5,5 -3,9 -2,1 1,2 5,3 6,2 6,9 3,6 0,2 -3,4 -6,5 
ta -17,0 -10,0 -10,0 -5,0 -1,0 1,0 4,0 4,0 0,0 -3,0 -8,0 -18,0 
 
 
Tabla 2. Cuadro resumen de temperaturas estacionales. 
  Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
Ta 29,7 38,3 30,7 20,3 29,8 
T'a 23,8 33,5 24,6 15,2 24,3 
T 15,5 26,1 17,2 8,2 16,8 
tm 9,7 18,6 11,6 3,9 10,9 
t 4,1 11,3 6,0 -0,5 5,2 
t'a -1,6 6,1 0,1 -6,5 -0,5 
ta -5,3 3,0 -3,7 -15,0 -5,3 
 
 
Tabla 3. Significado de temperaturas y 
símbolos utilizados. 
Ta Tª máxima absoluta 
T'a Media de las Tª máximas absolutas 
T Tª media de las máximas 
tm Tª media mensual 
t Tª media de las mínimas 
t'a Media de las Tª mínimas absolutas 
ta Tª mínima absoluta 
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 3.2-. Representación gráfica de las temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-. Régimen de heladas. 
 
• Día de la primera helada: 28 de octubre. 
• Día de la última helada: 28 de abril. 
• Días libres de heladas: 188. 
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5-. Elementos climáticos hídricos.!
 
5.1-. Año tipo. 
 
Tabla 4. Año tipo de precipitaciones mensuales. 
Mes  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
P 
(mm) 47,3 32,8 30,0 55,5 50,4 34,7 22,0 17,7 36,1 64,3 50,0 59,4 
 
 5.2-. Estudio de la dispersión. Método de los quintiles. 
 
Tabla 5. Cuadro de quintiles. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
1 2,0 2,5 0,0 6,5 8,7 4,6 -0,3 -0,3 -0,3 2,0 6,1 2,0 33,5 
2 7,8 4,1 3,2 7,1 10,5 4,6 0,0 -0,3 0,4 9,7 6,2 6,5 59,8 
3 8,9 5,0 6,1 14,7 11,8 5,2 0,3 -0,3 6,1 9,8 8,3 7,2 83,1 
4 13,5 6,1 6,1 15,6 20,3 10,0 2,5 0,2 9,1 18,7 18,3 11,6 132,0 
5 20,9 9,2 7,8 16,5 20,5 12,0 3,5 0,9 10,0 23,8 21,0 14,0 160,1 
6 21,0 10,7 9,4 22,8 25,7 12,4 3,6 1,5 13,0 30,3 23,3 15,8 189,5 
Q1 21,5 11,2 9,8 24,8 28,5 13,5 3,8 1,9 13,5 31,3 23,4 18,3 201,2 
7 21,9 11,6 10,1 26,8 31,3 14,5 3,9 2,2 14,0 32,2 23,5 20,8 212,8 
8 22,2 15,0 11,0 37,5 34,2 15,0 4,2 2,3 16,6 36,5 25,2 24,1 243,8 
9 25,3 16,4 11,2 38,2 36,7 15,1 4,5 3,2 18,0 37,4 29,9 25,4 261,3 
10 28,4 16,8 12,0 41,6 37,1 15,6 5,1 3,8 21,7 40,8 30,4 26,2 279,5 
11 28,8 21,9 14,8 41,8 37,3 17,3 6,0 4,3 23,2 49,3 30,8 27,0 302,5 
12 33,8 24,0 17,4 42,2 37,4 22,6 7,8 4,4 23,7 51,4 32,1 28,7 325,5 
Q2 34,2 24,1 17,7 43,3 38,6 23,3 8,3 5,2 23,8 54,2 33,6 33,6 339,5 
13 34,6 24,1 17,9 44,3 39,7 23,9 8,7 6,0 23,8 57,0 35,0 38,4 353,4 
14 36,3 25,1 18,1 44,5 42,6 27,9 9,6 7,9 28,0 58,6 36,4 41,6 376,6 
15 40,2 26,8 21,2 49,6 43,4 29,0 10,3 8,3 29,0 60,9 40,3 46,7 405,7 
MEDIANA 42,5 27,4 21,3 50,7 45,5 29,2 11,5 10,5 29,1 64,0 41,2 48,1 420,8 
16 44,8 27,9 21,4 51,8 47,5 29,3 12,7 12,7 29,1 67,0 42,1 49,5 435,8 
17 45,9 28,4 22,7 52,2 48,1 29,4 14,2 14,4 33,2 68,0 45,2 54,0 455,7 
18 47,0 32,8 26,8 54,1 48,3 30,1 14,4 17,8 33,7 68,0 50,4 56,3 479,7 
Q3 49,7 32,8 28,4 56,1 49,6 32,1 14,8 18,9 33,8 70,5 51,6 56,7 494,7 
19 52,4 32,8 30,0 58,0 50,9 34,0 15,2 19,9 33,8 72,9 52,7 57,1 509,7 
20 53,5 33,5 30,9 58,2 60,1 35,5 15,7 23,0 33,8 78,3 53,9 69,4 545,8 
21 53,8 35,7 31,6 62,1 60,8 36,9 21,5 23,5 37,9 81,5 54,2 74,0 573,5 
22 58,2 40,0 32,1 67,5 65,4 40,2 25,2 24,3 46,3 89,6 58,3 81,5 628,6 
23 63,5 42,7 35,8 73,2 67,1 44,2 27,2 25,2 51,6 94,6 63,8 93,5 682,4 
24 64,8 54,1 39,6 77,1 72,8 45,7 38,5 25,4 53,1 94,9 70,7 106,3 743,0 
Q4 66,5 56,0 40,7 79,2 74,2 46,6 38,6 27,7 57,9 100,9 74,6 111,5 773,9 
25 68,1 57,8 41,7 81,2 75,5 47,4 38,6 30,0 62,6 106,8 78,4 116,6 804,7 
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Tabla 5 (Cont). Cuadro de quintiles. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
26 72,0 60,8 53,6 90,6 77,8 50,2 41,7 33,8 63,9 107,3 86,6 125,3 863,6 
27 92,7 66,2 69,9 112,3 84,5 77,6 54,4 41,7 68,4 108,6 95,0 131,5 1002,8 
28 96,0 72,0 72,9 118,4 90,7 94,2 75,6 53,8 89,4 113,7 105,0 133,6 1115,3 
29 124,7 86,7 105,3 120,1 109,5 95,5 86,9 62,7 90,6 123,2 125,6 142,9 1273,7 
30 135,2 93,6 120,8 139,6 115,1 120,9 108,4 78,7 118,1 135,0 149,8 154,3 1469,5 
 
 5.3-. Cuadro resumen de precipitaciones. 
 
Tabla 6. Cuadro resumen de precipitaciones mensuales. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Pmedia 47,3 32,8 30,0 55,5 50,4 34,7 22,0 17,7 36,1 64,3 50,0 59,4 500,1 
Q1 21,5 11,2 9,8 24,8 28,5 13,5 3,8 1,9 13,5 31,3 23,4 18,3 201,2 
Q2 34,2 24,1 17,7 43,3 38,6 23,3 8,3 5,2 23,8 54,2 33,6 33,6 339,5 
Q3 49,7 32,8 28,4 56,1 49,6 32,1 14,8 18,9 33,8 70,5 51,6 56,7 494,7 
Q4 66,5 56,0 40,7 79,2 74,2 46,6 38,6 27,7 57,9 100,9 74,6 111,5 773,9 
Median 42,5 27,4 21,3 50,7 45,5 29,2 11,5 10,5 29,1 64,0 41,2 48,1 420,8 
 
 5.4-. Representación gráfica de las precipitaciones. 
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 5.5-. Histograma de precipitaciones. 
 
Tabla 7. Distribución de frecuencia de precipitación. 
Intervalo de precipitación (mm) Nº de años 
0-100 0 
100-200 0 
200-300 0 
300-400 5 
400-500 11 
500-600 9 
600-700 4 
700-800 1 
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 5.6-. Precipitaciones máximas en 24 horas. 
 
Tabla 8. Cuadro resumen de precipitaciones máximas. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Máx abs 
de Pmax 24h 
(mm) 
32,7 22,8 35 38,5 35,5 42,7 33,5 56,7 52,5 41,0 34,0 49,5 
Med de 
Pmax 24h 
(mm) 
14,5 11,1 10,7 17,1 14,6 14,9 9,4 9,4 18,4 19,9 16,2 18,0 
Frecuencia 0 0 4 3 1 2 1 1 5 5 2 6 
 
 
 
6-. Estudio de los vientos. 
 
El estudio de los vientos se ha realizado a partir de la rosa del los vientos, 
procedente del Atlas Agroclimático de Castilla y León, del observatorio de Villaeles de 
Valdavia.  
 
 
Imagen 6. Rosa de los vientos del observatorio de Villaeles de Valdavia. 
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7-. Representaciones mixtas. 
 
 7.1-. Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen. 
 
Tabla 9. Representación de temperaturas y precipitaciones medias. 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
P 
(mm) 47,3 32,8 30,0 55,5 50,4 34,7 22,0 17,7 36,1 64,3 50,0 59,4 
tm 
(ºC) 3,2 4,7 7,1 8,9 13,1 17,4 19,3 19,2 16,3 11,7 6,8 3,7 
 
 
 
 
 7.2-. Diagrama de termohietas. 
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Imagen 7. Diagrama ombrotérmico. 
Imagen 8. Climodiagrama de termohietas. 
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8-. Descripción resumida del clima de la 
zona. 
 
 El clima de nuestra zona de estudio posee las características propias del clima 
Mediterráneo, aunque no de zonas costeras sino de zonas continentales, que destaca 
por sus inviernos fríos y veranos cálidos y secos. En invierno son frecuentes las 
heladas. En lo relativo a vientos, es frecuente el viento norte con velocidades entre 2 – 
8 km/h. 
 
 
 
 
Palencia, junio 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jorge Andújar Macho 
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1-. Introducción. 
 
El presente anejo se centra en el estudio de la fauna de una parcela de 
aproximadamente 1 km2 (100ha) situada en Villanuño de Valdavia (Palencia). 
 
La realización del estudio se ha basado en la observación de las diferentes 
especies que habitan en la parcela y en la obtención de conclusiones posteriores. La 
elección de la parcela se ha basado en la valoración de cuatro hábitats diferentes 
(monte de pinos, tierras de cultivo, río con ribera y plantaciones de chopos).  
 
La parcela objeto de estudio se corresponde con los parajes El Brezal y 
Sobrevilla, situados en las proximidades de la zona de ejecución de las obras. La 
fauna presente en dicha parcela se corresponderá con la fauna que se puede 
desarrollar en cualquier punto de la vía. 
 
 
 
2-. Objetivos. 
 
Los objetivos marcados para el presente estudio son: 
• Realizar un inventario de especies de fauna silvestre en Villanuño de Valdavia. 
• Conocer la fauna característica de la zona de ejecución de las obras. 
• Distinguir diferentes hábitats y especies. 
• Valorar el resultado final del estudio para conocer el número y tipo de especies 
afectadas por la ejecución de las obras. 
 
 
 
3-. Material y métodos. 
 
 3.1-. Área de estudio. 
 
  3.1.1-. Localización. 
 
La localización de la zona de estudio de la fauna son algunos parajes del norte 
de la provincia de Palencia, pertenecientes al término municipal de Villanuño de 
Valdavia, en los que se va a realizar un Proyecto de una vía forestal secundaria. Dicha 
localidad dista aproximadamente 60 kilómetros de la capital palentina y está situada a 
una altura de 850 metros. La parcela se encuentra, concretamente, en un área situada 
entre Villanuño de Valdavia y Arenillas de Nuño Pérez, que es atravesada por la 
carretera P-236 en el punto kilométrico 15,5. 
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  3.1.2-. Límites de la zona de estudio. 
 
Este Ayuntamiento limita con las comarcas del Boedo-Ojeda (concretamente 
con Villameriel) y de la Loma (concretamente con Itero Seco y Villota del Duque).  
 
  3.1.3-. Descripción de la zona. 
 
   3.1.3.1-. Clima. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, la zona de estudio se encuentra a una 
altitud media de 850 metros. El clima característico de la zona es el Mediterráneo, 
aunque no el de las zonas costeras, sino el de zonas continentales, que destaca por 
sus inviernos fríos y veranos cálidos y secos. En invierno son frecuentes las heladas. 
La información sobre el clima de la zona se puede encontrar más detalladamente en el 
Anejo nº 1. Estudio climático. 
 
   3.1.3.2-. Edafología. 
 
Según el estudio edafológico de la zona elegida, la composición principal del 
suelo son gravas silíceas y arenas (terrazas) y lutitas ocres y rojizas (fangos) con 
niveles discontinuos de areniscas, conglomerados (canales) y calizas limolíticas 
arenosas. 
Zona de estudio 
Imagen 1. Zona de estudio. 
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3.1.3.3-. Vegetación. 
 
Las principales especies vegetales de la zona son Pinus nigra, Rosa canina, 
Cupressus arizonica, Quercus pyrenaica, Cistus laurifolius, Populus x canadensis, 
Populus nigra, Triticum sp. Hordeum vulgare y Helianthus annus. 
 
  3.1.4-. Hábitats. 
 
La zona de estudio se ha dividido en cuatro hábitats diferentes con el objetivo de 
poder determinar el número, tipo y características de las especies que habitan en cada 
uno de ellos: 
• Hábitat M: Monte (ver Imagen 2). Zona perteneciente al Monte de Arriba (MUP 
nº 342). En este hábitat se encuentra la mayor variedad de vegetación, ya que 
se pueden encontrar Pinus nigra, Rosa canina, Cupressus arizonica, Quercus 
pyrenaica o Cistus laurifolius. 
• Hábitat T: Tierras de cultivo (ver Imagen 3). Se trata del hábitat con mayor 
extensión dentro de la zona de estudio. Existen diferentes cultivos (Triticum sp., 
Hordeum vulgare, Helianthus annus), aunque cambian anualmente. Esto 
origina una mayor diversidad de fauna, principalmente en las lindes de las 
fincas (Efecto borde). 
• Hábitat R: Ribera (ver Imagen 4). En la zona de estudio se puede distinguir un 
hábitat de ribera, ya que por ella discurre el Río Valdavia. Hay que destacar 
que la ribera del río se encuentra rodeada por plantaciones de chopos que 
sirven como refugio para diferentes especies. Esta zona se encuentra fuera del 
área de ejecución de las obras, pero se asemeja al Arroyo del Valle y a alguna 
plantación de chopos que se encuentra en sus cercanías. 
• Hábitat C: Chopera (ver Imagen 5). En las inmediaciones de Villanuño de 
Valdavia, se pueden encontrar diferentes plantaciones de chopos (Populus x 
canadensis). Estas plantaciones están destinadas a la obtención de beneficios, 
por lo que se realizan cuidados como podas o gradeos del terreno. En estas 
choperas es habitual encontrar aves, ya que sirven como refugio para anidar o 
para buscar alimento. 
 
3.2-. Metodología. 
 
  3.2.1-. Itinerarios. 
 
Para realizar el estudio de fauna se han marcado cuatro itinerarios (coincidiendo 
con los cuatro hábitats). Los itinerarios se han recorrido a pie en cuatro ocasiones, y 
su duración ha sido cercana a una hora, aunque en ocasiones fueron necesarios 
cambios debido a inclemencias meteorológicas: 
• Itinerario M: Este itinerario discurría por el hábitat de monte. Su recorrido se 
disponía en zigzag con el objetivo de analizar mayor superficie de terreno. Se 
trata de una zona caracterizada por sus irregularidades (desniveles en laderas, 
cortes en el terreno). La longitud aproximada del recorrido es de 920 metros 
(ver Imagen 6). 
• Itinerario T: Se realizaron recorridos bordeando las parcelas para tratar de 
causar el menor número de daños a los cultivos. Se realizaron dos itinerarios 
de tipo C con una longitud de 822 y 722 metros respectivamente (ver Imagen 
7.1 y 7.2). 
• Itinerario R: Se realizó siguiendo el curso del Río Valdavia, en sus zonas más 
accesibles, ya que algunas zonas de los márgenes tienen gran desnivel y 
abundante vegetación y es imposible llegar a ellas. El Río Valdavia se 
caracteriza por su escasez de caudal, llegando a secarse en épocas 
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veraniegas. Debido a dicha sequía, la variedad de peces y otros animales 
asociados a hábitats de ribera es bastante escasa. Su longitud aproximada es 
de 900 metros (ver Imagen 8). 
• Itinerario C: Este itinerario se desarrolló en el interior de una parcela de 
Populus x canadensis que se encuentra en las inmediaciones del pueblo. La 
longitud del recorrido es de 426 metros. 
 
  3.2.2-. Invertebrados. 
 
   3.2.2.1-. Edáficos. 
 
La metodología se basa en la observación directa y en la inspección de zonas 
donde puedan desarrollarse este tipo de invertebrados, como puede ser bajo las 
piedras u ocultos entre la vegetación. Siempre se ha tratado de respetar su hábitat 
para causar mínimos desperfectos. 
 
   3.2.2.2-. Acuáticos. 
 
Se han observado de forma directa en la zona de la ribera, recorriendo los 
márgenes del Río Valdavia.  
 
   3.2.2.3-. Arborícolas. 
 
En este apartado se incluyen un conjunto de invertebrados que habitan 
principalmente en árboles y en restos de madera de los que se alimentan. Pueden ser 
observados de forma directa o indirecta. Para ello se han estudiado restos de talas de 
chopos realizadas recientemente (ramas y fustes no aprovechables). 
 
   3.2.2.4-. Voladores. 
 
Invertebrados observados de manera directa y catalogados mediante el empleo 
de diferentes guías de campo.  
 
  3.2.3-. Vertebrados. 
 
   3.2.3.1-. Peces. 
 
La metodología utilizada para los peces ha sido la observación directa. Para 
ello se han realizado itinerarios por ambos márgenes del río, tratando de evitar ruidos 
y movimientos bruscos con el fin de no asustarlos. También se han realizado 
observaciones desde un puente. 
 
   3.2.3.2-. Anfibios. 
 
La metodología para los anfibios se ha basado en la observación directa en los 
márgenes del río y en los lugares húmedos de la ribera. También se han realizado 
observaciones en los lugares húmedos de las tierras de cultivo. 
 
   3.2.3.3-. Reptiles. 
 
La metodología utilizada para la observación de estos vertebrados consistió en 
la observación directa. 
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3.2.3.4-. Aves. 
 
El grupo de las aves ha resultado el más fácil de identificar mediante la 
observación directa, bien sea en vuelo o posadas en ramas de árboles mediante el 
uso de prismáticos. También se han realizado escuchas para tratar de identificar las 
aves por sus cantos. 
 
   3.2.3.5-. Mamíferos. 
 
La metodología utilizada para los mamíferos ha sido la observación indirecta de 
indicios de su presencia (huellas, excrementos, hozaduras), que mediante el uso de 
guías han podido ser identificados. 
 
 3.3-. Material. 
 
El material utilizado durante las salidas de campo ha sido un cuaderno de 
campo, varios estadillos, unos prismáticos, un telescopio con trípode, una cámara de 
fotos digital, un termómetro, mapas de la zona y ortofotos del visor sigpac, guías de 
identificación, botas de agua y vehículo para transporte.  
 
 
 
4-. Resultados y discusión. 
 
El apartado de resultados y discusión se ha dividido en dos partes ya que el 
procedimiento de identificación de vertebrados e invertebrados es diferente. Para el 
caso de vertebrados se ha conseguido identificar hasta el nivel de especie, pero en el 
caso de invertebrados dicha tarea ha resultado más dificultosa. 
 
 4.1-. Especies de invertebrados observadas. 
 
Tabla 1. Especies de invertebrados observadas. 
Orden Familia Especie Localización 
Isopoda Oniscidae Oniscus sp. Bajo piedras, troncos, etc. 
Dermaptera Forficulidae Forficula auricularia Bajo piedras y troncos en chopera 
Diplopoda Julidae Julus sp. Bajo piedras en chopera 
Scolopendromorpha Scolopendridae Scolopendra cingulata Chopera 
Orthoptera SbO. Ensifera 
Hymenoptera Cynipidae  Agallas en monte 
Haplotaxida Lumbricidae Lombricus terrestris Enterrada en suelos húmedos 
Pulmonata Helicidae Helix aspersa Lindes de tierras de cultivo 
Decapoda Astacidae Pascifastacus leniusculus 
Restos de pinzas 
en la ribera del río 
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 4.2-. Análisis de invertebrados observados. 
 
En la Imagen 9 se puede observar la diversidad según el número de familias 
por cada hábitat. El hábitat que mayor número de familias presenta es el de chopera, 
seguido del monte, tierras de cultivo y río.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Imagen 10 se puede apreciar la evolución del número de familias según 
las salidas que se realizaron, comenzando en octubre con la salida 1 y terminando en 
diciembre con la salida 4. Se puede comprobar que con el descenso de temperaturas 
se reduce el número de familias encontradas en los ecosistemas.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ribera! Chopera!Monte! Tierras!de!cultivo!
Imagen 9. Diversidad por hábitat. 
Diversidad)por)hábitat)
Familias)por)salida)
Imagen 10. Familias por salida. 
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 4.3-. Especies de vertebrados observadas. 
 
Tabla 2. Especies de vertebrados observadas. 
Grupo Familia Especie Localización 
Peces Cyprinidae 
Luciobarbus 
bocagei Río Valdavia 
Salmonidae Salmo trutta 
Anfibios 
Ranidae Pelophylax perezi Ribera del río 
Bufonidae Bufo bufo Lindera de tierra de cultivo 
Aves 
Ciconiidae Ciconia ciconia Posada en tierras de cultivo 
Columbidae Columba palumbus En vuelo sobre tierras de cultivo 
Turdidae 
Turdus philomelos Posado en el monte 
Erithacus rubecula Ribera del río 
Turdus merula Posado y en vuelo 
Corvidae 
Pica pica En vuelo sobre tierras de cultivo 
Corvux corax Posados en chopera 
Passeridae Passer domesticus En vuelo 
Fringillidae Carduelis carduelis En vuelo sobre tierras de cultivo 
Phasianidae Alectoris rufa Tierras de cultivo 
Scolopacidae Scolopax rusticola Posada en el monte 
Alcedinidae Alcedo atthis En vuelo en la ribera del río 
Mamíferos 
Suidae Sus crofa Rastros en ribera y monte 
Cervidae Capreolus capreolus 
Rastros en tierras 
de cultivo 
Leporidae Lepus sp. Encamada en monte 
Viverridae Gennetta genetta Rastros en ribera 
Talpidae Talpa occidentalis Ejemplar muerto en ribera 
 
 4.4-. Análisis de vertebrados observados. 
 
En este caso se ha realizado un análisis en función del número de especies 
observadas en cada salida en los diferentes hábitats (ver Imágenes 11, 12, 13 y 14). 
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Tierras)de)cultivo)
Ribera)
Monte)
Imagen 11. Vertebrados observados en el monte. 
Imagen 12. Vertebrados observados en las tierras de cultivo. 
Imagen 13. Vertebrados observados en la ribera. 
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5-. Conclusiones. 
 
En la zona de ejecución de las obras se han observado 29 especies diferentes, 
resultando el hábitat con mayor riqueza el de las tierras de cultivo, seguido de la 
chopera, ribera y monte. El hábitat con mayor riqueza para invertebrados es la 
chopera, mientras que para vertebrados son las tierras de cultivo. 
En lo que respecta a la relación entre el presente Estudio y el Proyecto, no se aprecian 
alteraciones ni afecciones significativas a fauna especialmente protegida y/o 
vulnerable, por lo que las obras se podrán desarrollar con normalidad. 
 
 
 
 
Palencia, junio 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jorge Andújar Macho 
  
Chopera)
Imagen 14. Vertebrados observados en la chopera. 
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Anejo fotográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imagen 2. Hábitat M. Monte. 
Imagen 3. Hábitat T. Tierras de cultivo. 
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Imagen 4. Hábitat R. Ribera. 
Imagen 5. Hábitat C. Chopera. 
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 4. Estudio de fauna 
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
13!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6. Itinerario M. 
Imagen 7.1. Itinerario T1. 
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 4. Estudio de fauna 
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
14!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 7.2. Itinerario T2. 
Imagen 8. Itinerario R. 
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 5. Estudio geotécnico!
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº 1. Memoria. 
 
Anejo nº 5. Estudio geotécnico. ! !
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 5. Estudio geotécnico!
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
1!
ÍNDICE 
 
 
 
1-. Antecedentes. 2 
  
2-. Toma de muestras. 2 
  
3-. Ensayos realizados. 2 
  
4-. Interpretación de resultados. 2 
  
5-. Informe de resultados del ensayo (CESECO, SA). 4 
          5.1-. Características generales. 4 
          5.2-. Resultados muestra 1. 5 
          5.3-. Resultados muestra 2. 6 
  
  
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 5. Estudio geotécnico!
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
2!
1-. Antecedentes. 
 
A petición de Jorge Andújar Macho, se ha realizado una investigación de 
materiales para su posible uso en la construcción de una vía forestal en el término 
municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia). 
 
Encargado dicho estudio a CESECO, SA, los trabajos llevados a cabo han 
consistido en la ejecución de los ensayos de laboratorio necesarios para la 
identificación de los diferentes materiales que afloran a lo largo del trazado de la vía 
forestal. 
 
Las muestras del terreno fueron facilitadas al laboratorio de CESECO, SA por 
el peticionario. 
 
 
 
2-. Toma de muestras. 
 
Para la realización de los análisis y ensayos geotécnicos en el laboratorio 
CESECO, SA se recogieron dos muestras representativas del terreno en la zona de 
ejecución de las obras. 
 
Para la toma de muestras fue necesario retirar la capa vegetal y orgánica y 
recoger aproximadamente 18 kg de cada muestra. 
 
 
 
3-. Ensayos realizados. 
 
Con las muestras obtenidas en las calicatas se han realizado ensayos de 
identificación: granulometría y plasticidad (Límites de Atterberg), determinando 
también sus características físicas y mecánicas: densidad seca máxima y humedad 
óptima (ensayo proctor modificado), resistencia a la penetrabilidad (índice CBR), por 
último se han clasificado las muestras según el Pliego y Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes de MOP (PG-3 1975) para su empleo 
como material de terraplén. 
 
 
 
4-. Interpretación de resultados. 
 
Los suelos objeto de estudio, han sido clasificados como suelo TOLERABLE la 
denominada muestra M-1 y como suelo TOLERABLE la denominada M-2, según las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3 1975). 
 
El valor como explanada deducido de los índices CBR de la muestra de suelo 
M-1 es de E-2 y el de la muestra de suelo M-2 es de E-2, por lo que ambos suelos son 
aptos para la realización de terraplenes y explanaciones. 
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1-. Introducción. 
 
En el presente anejo se incluyen el estudio y cálculos hidráulicos realizados 
para el diseño de las cunetas y del paso de agua necesario para la vía (sobre el 
Arroyo del Valle). 
 
Los datos de máximas lluvias utilizados para realizar el estudio hidrológico han 
sido obtenidos de los Mapas de Máximas lluvias diarias en la España Peninsular 
elaborados por el Ministerio de Fomento. 
 
Todos los cálculos han sido elaborados según las directrices marcadas por la 
Instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial (MOPU). Según dicha Instrucción, al ser la 
intensidad media diaria de la vía baja, el periodo de retorno para el que son válidos los 
cálculos es de 10 años. 
 
 
 
2-. Precipitación máxima diaria. 
 
La precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 10 años se 
calcula de la siguiente forma: 
 !!!á!,! = !!á!,!! ∙ ! (!,!") 
 
Donde: 
• !!!á!,! = Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno. 
• !!á!,! = Valor medio de la precipitación máxima diaria anual. 
• ! = Factor de amplificación en función de T y Cv. 
• ! = Periodo de retorno. 
• !" = Coeficiente de variación. 
 
En la Imagen 1 se puede observar un cuadrante del Mapa de Máximas lluvias 
diarias sobre el que se ha indicado con una flecha la ubicación de Villanuño de 
Valdavia, que se corresponde con las siguientes coordenadas UTM: 
• Huso UTM: 30. 
• Coordenada X: 375 500. 
• Coordenada Y: 4 707 500. 
 
Para dichas coordenadas se obtiene un valor de Cv de 0,31 y un valor de !!á!,!  de 38 mm. Utilizando la tabla correspondiente adjunta a los Mapas de 
Máximas lluvias, se obtiene un valor de K, para un periodo de retorno de 10 años (T) y 
un coeficiente de variación de 0,31 (Cv), de 1,385. 
 
Tras sustituir en la ecuación anterior se obtiene que la precipitación máxima 
diaria para un periodo de retorno de 10 años es de 52,63 mm. 
 !!"!á!,! = 38! ∙ !1,385 = 52,63! ! 
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3-. Tiempo de concentración. 
 
Es necesario conocer el tiempo de concentración para calcular la intensidad 
media de la precipitación correspondiente al periodo de retorno de 10 años en un 
intervalo igual a dicho tiempo. El tiempo de concentración se obtiene aplicando la 
siguiente fórmula: !" = 0,3! ∙ !! !!!,!" !,!"! 
 
Donde: 
• !" = Tiempo de concentración. 
• ! = Longitud del cauce principal (km). 
• ! = Pendiente media del cauce (m/m). 
 
Tras realizar las mediciones oportunas se obtiene que la longitud del cauce 
principal son 8,1 km y la pendiente media de dicho cauce es de 1,54%. Sustituyendo 
en la ecuación anterior dichos datos se obtiene que el tiempo de concentración es de 
3,25 h. 
367 500 447 500 
4 647 500 
4 727 500 
Imagen 1. Mapa de Máximas lluvias diarias. 
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!" = 0,3! ∙ !! 8,10,0154!,!" !,!" = 3,25!ℎ 
 
 
 
4-. Intensidad media de la precipitación 
en el tiempo de concentración. 
 
La intensidad media de la precipitación para un periodo de retorno de 10 años 
y en un tiempo de concentración de 3,25 horas se utilizará para calcular el caudal 
máximo que discurrirá por un punto determinado del Arroyo del Valle en el que es 
necesario diseñar un paso para vehículos. 
 
El cálculo de dicha intensidad se realizará despejando de la siguiente fórmula: 
 !"#!" = !10!"!,!!!!"!,!!"!,!!!  
Donde: 
• Itc = Intensidad media de la precipitación para un periodo de retorno T en un 
tiempo de concentración tc. 
• Id = Intensidad media diaria de la precipitación correspondiente a un periodo de 
retorno T. 
• tc = tiempo de concentración. 
 
Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene que la intensidad para el 
tiempo de concentración es de 10,59 mm/h. 
 !"#!",!"!" = !10!"!,!!!!,!"!,!!"!,!!! !→ !"# = 10,59! !/ℎ 
 
Una vez obtenida la intensidad de precipitación, se puede determinar la 
precipitación máxima en un periodo de retorno de 10 años para un tiempo de 
concentración de 3,25 horas. 
 !!"!á!; 3,25ℎ = 10,59! ∙ 3,25 = 34,42! ! 
 
 
 
5-. Cálculo del caudal. 
 
Es necesario conocer el caudal máximo que puede discurrir por el punto en el 
que se sitúa el paso sobre el Arroyo del Valle para poder dimensionar dicho paso 
correctamente. La superficie del terreno que desagua por dicho punto es de 6,63 km2. 
El umbral de escorrentía para un suelo tipo C en una masa forestal de espesor medio 
es de 22 mm. La ecuación utilizada para el cálculo del caudal es la siguiente: 
 !" = !!"! ∙ !!! ∙ !!3  
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Donde: 
• Qi = Caudal en el punto i. 
• Ci = Coeficiente medio de escorrentía de la superficie de cálculo. 
• I = Intensidad media de la precipitación para un periodo de retorno determinado 
y en un tiempo de concentración. 
• S = Superficie de la cuenca hasta el punto i. 
 
Para calcular el caudal es necesario conocer el coeficiente medio de 
escorrentía, que se calcula mediante la siguiente fórmula. 
 !" = ! ! − !! ∙ (! + 23! ∙ !!)(! + 11! ∙ !!!)!  
 
Donde: 
• P = !!"!á!,!. 
• !! = Umbral de escorrentía. 
 
Resolviendo la ecuación anterior se obtiene que el coeficiente medio de 
escorrentía es 0,197. 
 !" = ! 52,63 − 22 ∙ (52,63 + 23! ∙ 22)(52,63 + 11! ∙ !22)! = 0,197 
 
Una vez conocido el coeficiente medio de escorrentía, se puede determinar el 
caudal máximo que puede circular, con un periodo de retorno de 10 años, por el punto 
en el que se sitúa el paso para vehículos. 
 !" = !0,197! ∙ !10,59! ∙ !6,633 = 4,61! !/! 
 
 
6-. Diseño de las cunetas. 
 
El diseño de las cunetas para el presente Proyecto se ha basado en la 
observación de los modelos de cunetas presentes en las vías de la zona. Las cunetas 
proyectadas son de sección triangular y tienen las siguientes características: 
• Profundidad: 0,5 m. 
• Anchura: 1 m. 
• Sección mojada (Sm): 0,25 m2. 
• Perímetro mojado (Pm): 1,41 m. 
• Radio hidráulico (Rh): 0,177 m. 
• Pendiente: similar a la de la vía (media 3,85%). 
 
Una vez establecidas las dimensiones de las cunetas es necesario determinar 
la velocidad a la que circula el agua por las cunetas para asegurar que no supera la 
velocidad máxima admisible que provocaría erosión en las mismas.  
A partir de la Fórmula de Manning, se puede calcular dicha velocidad: 
 ! = !!ℎ!! ! ∙ ! !!,!!  
 
 
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 6. Estudio hidrológico !
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
6!
Donde: 
• v = Velocidad del agua. 
• Rh = Radio hidráulico. 
• J = Pendiente. 
• n = Coeficiente de rugosidad de Manning. 
 
El cálculo de la velocidad del agua en las cunetas se realizará para una 
pendiente del 15% (valor más desfavorable), debido a que es la máxima pendiente 
con la que puede diseñarse una vía forestal secundaria. Es necesario destacar que en 
este Proyecto no se alcanza en ningún tramo dicha pendiente. 
 ! = !0,177!! ! ∙ !0,15!,!0,08 = 1,53! /! 
 
El coeficiente de rugosidad aplicado es 0,08 y se corresponde con un canal con 
vegetación herbácea de altura media (15 a 25 cm). La velocidad máxima admisible 
para un canal con hierba se sitúa entre 1,20 – 1,80 m/s, por lo que las cunetas han 
sido diseñadas correctamente. 
 
Utilizando la Fórmula de Manning también se puede determinar la capacidad 
hidráulica de las cunetas: 
 ! = !"! ∙ !! !!,!!∙!!!!!!   
 
Donde: 
• Q = Caudal. 
• Sm = Superficie mojada. 
• Rh = Radio hidráulico. 
• J = Pendiente. 
• n = Coeficiente de rugosidad de Manning. 
 
Sustituyendo valores en la ecuación anterior se obtiene, para la pendiente 
media de la vía, una capacidad hidráulica de 0,61 m3/s. 
 
 
7-. Cálculo de la capacidad hidráulica 
del marco. 
 
La vía forestal diseñada precisa de un paso sobre el Arroyo del Valle. Dicho 
paso estará constituido por marcos prefabricados de hormigón armado. Las 
características de dichos marcos serán: 
• Anchura interior: 2 m. 
• Altura interior: 1 m. 
• Sección mojada (Sm): 2 m2. 
• Perímetro mojado (Pm): 6 m. 
• Radio hidráulico (Rh): 0,33 m. 
• Pendiente en el tramo: 0,03 m/m. 
• Coeficiente de rugosidad: 0,014. 
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Utilizando la Fórmula de Manning descrita en el apartado anterior, se obtiene 
que la capacidad hidráulica del marco es de 11,81 m3/s, por lo que resulta totalmente 
apto para ser colocado en la obra ya que trabaja con un margen de seguridad superior 
al 100%. 
 ! = 2! ∙ !!0,03!,! ! ∙ !0,33!!0,014 = 11,81! !/! 
 
 
 
 
Palencia, junio 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jorge Andújar Macho 
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1-. Objetivo. 
 
El objetivo del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud será establecer 
las directrices básicas en lo referente a prevención de riesgos laborales y a seguridad 
y salud en el trabajo. Cualquier norma reflejada en este documento deberá ser de 
obligado cumplimiento por cualquier persona que acceda a las obras, quedando 
prohibido su acceso en caso de omisión bajo responsabilidad del Director de Obra. 
 
 
 
2-. Justificación del Estudio. 
 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras ha sido redactado para el 
presente Proyecto en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre que 
establece la obligatoriedad de incluir en el Proyecto un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud en aquellas obras que no cumplan las disposiciones del Capítulo II, Artículo 4. 
 
 
 
3-. Características de las obras. 
 
Todas las características, medidas, maquinaria a utilizar u otra información 
necesaria sobre la vía forestal proyectada se encuentra suficientemente detallada en 
el Documento nº1. Memoria. 
 
Las principales acciones que se van a realizar durante la ejecución de la obra 
se pueden organizar en los siguientes grupos: 
• Trabajos previos (apeo, desbroce y decapado). 
• Movimientos de tierras (desmontes y terraplenes). 
• Explanación y compactación del terreno. 
• Ejecución de cunetas. 
• Obras de fábrica relacionadas con el drenaje. 
 
El número de operarios previsto para el desarrollo de las obras será de 8. En 
este número están englobados el Director de Obra, el Director de ejecución de obra, 
un capataz, 3 maquinistas o conductores y 2 oficiales 2ª. 
 
 
 
4-. Riesgos derivados de las obras. 
 
4.1-. Riesgos profesionales. 
 
El estudio de los riesgos profesionales se va a realizar conjuntamente para 
todos los grupos del apartado anterior, ya que en algunas ocasiones el riesgo es el 
mismo para las diferentes tareas propuestas. También se van a incluir otros posibles 
riesgos derivados de cualquier trabajo propio de zonas forestales. Los riesgos 
profesionales considerados son: 
• Atropellos, colisiones, vuelcos o atrapamientos de vehículos o maquinaria. 
• Interferencias con redes eléctricas aéreas. 
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• Caídas a distinto o al mismo nivel del personal o de objetos. 
• Polvo. 
• Ruido. 
• Heridas, cortes, contusiones, quemaduras o fracturas en cualquier parte del 
cuerpo. 
• Golpes contra objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Salpicaduras o golpes de objetos en los ojos. 
• Tormentas. 
• Derivaciones en la maquinaria o instalaciones. 
• Afecciones a la piel o a las vías respiratorias. 
• Explosiones. 
• Incendios forestales. 
• Desprendimientos, hundimientos u otros movimientos de tierra inesperados. 
 
4.2-. Riesgos de daños a terceros. 
 
Los riegos a los que está expuesto el personal ajeno a la obra son los propios 
de la ejecución de una vía forestal. Principalmente están provocados por el continuo 
tránsito de maquinaria pesada y vehículos. 
Para evitar la entrada de personas a la zona de explanación se colocarán vallas de 
protección y carteles que prohíban el paso en cualquier punto de acceso y en los 
puntos estratégicos de la obra. 
 
 
 
5-. Normas y medidas de seguridad de 
obligatorio cumplimiento en las obras. 
 
Para tratar de evitar los accidentes provocados como consecuencia de los 
riesgos descritos anteriormente, es necesario determinar unas normas y medidas de 
seguridad obligatorias durante el tiempo de ejecución de las obras. El Director de Obra 
será el responsable de velar por el cumplimiento de dicha normativa y tendrá la 
capacidad de expulsar de la obra a cualquier persona que no cumpla con los 
requerimientos de seguridad. 
 
 5.1-. Normas de seguridad relativas a la climatología. 
 
Cuando las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas para realizar 
los trabajos con seguridad debido a las fuertes rachas de viento, tormentas, niebla, 
etc., estos serán suspendidos de inmediato. En aquellos casos en que las condiciones 
sean desfavorables pero permitan continuar con los trabajos, se tomarán las medidas 
de precaución necesarias, como es la circulación con las luces encendidas. 
 
5.2-. Normas de seguridad relativas al medio 
ambiente. 
 
La protección del medio ambiente, en el entorno de la obra, será un aspecto 
fundamental durante la ejecución de la vía debido a que al mismo tiempo que se 
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protege el entorno de posibles daños, también se protege la salud de los trabajadores 
o de cualquier otra persona ajena a la obra en materia de riesgos medioambientales. 
Serán normas de obligado cumplimiento: 
• Se prohíbe verter cualquier tipo de residuo sólido o líquido que sea 
potencialmente peligroso para el medio ambiente. Todos los residuos 
generados durante las obras serán depositados en centros de tratamiento de 
residuos. 
• No estará permitido el acopio de ningún material de obra, así como el 
estacionamiento de máquinas o vehículos, en las zonas no destinadas a ello. 
• Será obligatorio mantener las carcasas atenuantes del ruido en toda la 
maquinaria utilizada en las obras. 
• Se eliminará cualquier resto de tierra procedente de las obras y susceptible de 
desprenderse en todos los vehículos y maquinaria de la obra antes de 
abandonar la zona de los trabajos. 
• Se respetarán todas las especies animales y vegetales del entorno. 
 
5.3-. Equipo de Protección Individual (EPI). 
 
Cualquier persona que acceda a la zona de ejecución de las obras estará 
obligada a hacer uso del Equipo de Protección Individual (EPI), que para el presente 
caso estará compuesto por: 
• Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama de color blanco. 
• Protector auditivo de orejeras. 
• Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, varios usos, Clase FFP2D. 
• Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable. 
• Ropa de trabajo: mono tipo italiano. 
• Cinturón antilumbago con velcro. 
• Chaleco de alta visibilidad clase 2. 
• Guantes de piel protección riesgos mecánicos. 
• Botas de seguridad Categoría S1+P. 
 
El uso del EPI es obligatorio en todos los procesos asociados a la ejecución de 
las obras, aunque los elementos utilizados en cada uno de ellos variarán en función de 
los riesgos a los que se encuentren expuestos los trabajadores. 
 
 5.4-. Protecciones colectivas. 
 
Las protecciones colectivas son aquellas que se establecerán en toda la zona 
de trabajo y servirán de protección tanto a los trabajadores como a las personas 
ajenas a la obra. Para el presente Proyecto serán: 
• Vallas de cerramiento de obra 2m de altura.  
• Carteles indicativos de riesgo sin soporte. 
• Carteles indicativos de riesgo con soporte. 
• Extintores polvo ABC 6 kg. 
• Botiquín portátil de obra. 
• Jalones de señalización. 
• Cono de balizamiento de plástico. 
• Dispositivos de señalización acústica de marcha atrás en toda la maquinaria de 
la obra. 
• Topes antideslizamiento de vehículos para el estacionamiento. 
 
Los límites de las obras deberán encontrarse correctamente señalizados para 
evitar el acceso de personal ajeno a la obra.  
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El personal de la obra deberá respetar los límites de velocidad establecidos 
para cada vehículo y el límite de 35 km/h establecido para la vía forestal proyectada. 
La maquinaria utilizada en las obras deberá cumplir con la normativa vigente y tener 
todos los permisos (ITV, seguros) al día. Las personas encargadas de manejar la 
maquinaria deberán estar en posesión del permiso de conducir pertinente y estarán 
obligados a cumplir los condicionantes impuestos por los fabricantes de la maquinaria. 
 
5.5-. Normas de seguridad en operaciones 
simultáneas. 
 
En aquellos trabajos que se realicen simultáneamente en el perímetro de las 
obras, se trabajará extremando las precauciones y señalizando aquellas zonas en las 
que se estén llevando a cabo trabajos que comprendan riesgos especiales.  
 
5.6-. Equipamiento obligatorio en la maquinaria de 
trabajo. 
 
Toda la maquinaria utilizada en el desarrollo de las obras deberá estar 
equipada con un botiquín portátil de obra y un extintor. 
 
 
 
6-. Formación básica. 
 
Todos los trabajadores implicados en las obras de ejecución de la vía forestal 
recibirán o acreditarán haber recibido un curso de formación básica de al menos 5 
horas de duración en prevención de riesgos laborales en obras. 
 
Los trabajadores deben conocer los riesgos a los que se encuentran 
expuestos, así como  la obligatoriedad del uso de los Equipos de Protección Individual 
aunque no resulten excesivamente cómodos para la realización de los diferentes 
trabajos. 
 
 
 
7-. Medicina preventiva y primeros 
auxilios en caso de accidente. 
 
 7.1-. Reconocimiento médico. 
 
Todos el personal implicado en las obras, antes de comenzar la ejecución de 
las mismas, estará obligado a superar un reconocimiento médico que incluya una 
analítica de riesgos. 
 
7.2-. Botiquín. 
 
Existirá un botiquín para realizar cualquier cura de urgencia que contendrá el 
material especificado en el RD 486/1997. Dicho botiquín estará ubicado en el barracón 
destinado a los aseos. Todos los operarios de la obra deberán conocer la localización 
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de dicho botiquín y el Capataz se encargará de supervisar su funcionamiento. Toda la 
maquinaria con cabina implicada en la obra tendrá la obligación de disponer de un 
botiquín portátil. 
 
 
 
 7.3-. Asistencia a los accidentados. 
 
Todos los trabajadores habrán recibido en el curso de formación básica de 
prevención de riesgos laborales unas nociones mínimas sobre primeros auxilios. Antes 
de comenzar las obras, el Director de Obra informará al resto de trabajadores de la 
localización del centro de salud más cercano (Carrión de los Condes), así como de los 
números de emergencias utilizados en Castilla y León. 
 
El Director de Obra deberá conocer cualquier percance sanitario que ocurra 
durante el desarrollo de las obras y estará obligado a informar pertinentemente a las 
autoridades competentes. 
 
 7.4-. Plan de emergencia y evacuación. 
 
Durante el tiempo de ejecución de las obras se dispondrá de un vehículo 
puesto a punto en la zona de los barracones para poder ser utilizado en caso de 
emergencia. Dado el emplazamiento de la obra, el vehículo se encontrará con las 
llaves puestas y mirando hacia la salida más próxima. 
 
En caso de accidentes graves se deberá llamar al teléfono de emergencias 
112, que se encargará de enviar los medios adecuados. 
 
En el barracón de los aseos, en el que se encuentra el botiquín, se instalará un 
cartel con los teléfonos de emergencias y un plano que indique como llegar al centro 
de salud más cercano a la zona de trabajo. 
 
 
 
8-. Instalaciones de higiene y bienestar. 
 
Los trabajadores dispondrán de las siguientes instalaciones en la zona de 
ejecución de las obras: 
• Barracón modelo aseo, completamente equipado, para 10 personas. 
• Barracón modelo vestuario, completamente equipado, para 10 personas. 
• Barracón modelo comedor, completamente equipado, para 10 personas. 
• Barracón modelo comedor, para 10 personas, completamente equipado para 
ser utilizado como oficina por el Director de Obra. 
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Pliego de 
condiciones  
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1-. Disposiciones de índole legal. 
 
 1.1-. Disposiciones básicas. 
 
A continuación se realiza una exposición de la normativa aplicable dentro del 
campo de Seguridad y Salud laboral para una obra de construcción de una vía 
forestal: 
• Ley 31/1995, de 10 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio  sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos 
durante el trabajo. 
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados de la exposición 
al ruido. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 
• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el 
reglamento de la Protección contra Incendios. 
• Orden Ministerial, de 31 de agosto por la que se aprueba la norma 8.3-IC para 
la señalización de obras en carretera. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 
 
2-. Condiciones de los medios de 
protección. 
 
Cualquier elemento de protección utilizado en el desarrollo de las obras deberá 
cumplir las Normas de Homologación. Para aquellos casos en los que no se haya 
desarrollado una Norma de Homologación, los elementos tendrán una calidad 
suficiente para cumplir con su objetivo. La evaluación de dicha calidad la realizará el 
Director de Obra. 
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Todos los elementos de protección individual y colectiva utilizados tienen una 
vida útil, por lo que serán repuestos en el momento en el que pierdan las propiedades 
óptimas para garantizar una protección adecuada a las personas. 
 2.1-. Protecciones individuales. 
 
La utilización de los Equipos de Protección Individual (EPI) será obligatoria en 
todo momento y en todo el perímetro de las obras. Los equipos estarán compuestos 
como mínimo por los elementos descritos en la Memoria del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud y serán utilizados en función de la tarea que se esté desarrollando. 
La no utilización de los citados equipos supondrá una expulsión inmediata de la zona 
de trabajo. El Director de Obra será el encargado de verificar que todos los 
trabajadores utilizan correctamente sus equipos. Será obligatoria la sustitución de 
aquellos elementos del EPI que se encuentren en mal estado o desgastados. Las 
mascarillas se repondrán semanalmente. 
 
 2.2-. Protecciones colectivas. 
 
Las protecciones colectivas tendrán las siguientes características: 
• Vallas de cerramiento de obra: valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a 
base de pies derechos de rollizo y mallazo. 
• Carteles indicativos de riesgo: cartel indicativo de riesgo de 0,3 x 0,3 m 
colocado sobre las vallas de cerramiento y cartel indicativo de riesgo de 0,3 x 
0,3 m con soporte metálico de 2,5 m. 
• Extintores polvo ABC 6 kg: extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
de eficacia 34A/233B de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110. 
• Botiquín portátil de obra: botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 486/1997. 
• Jalones de señalización. 
• Cono de balizamiento de plástico: cono de balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante según Norma 83 IC.MOPU. 
• Dispositivos de señalización acústica de marcha atrás: toda la maquinaria 
utilizada en el desarrollo de la obra deberá estar equipada con dispositivos de 
señalización acústica de marcha atrás. 
• Topes antideslizamiento de vehículos: tablones embridados fijados al suelo 
mediante redondos hincados al mismo o de otro método que sea eficaz. 
 
3-. Servicio de prevención de riesgos. 
 
Con la elaboración del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se 
pretende aminorar los riesgos propios de la realización de trabajos en ámbitos 
forestales y de la construcción. 
 
El Contratista podrá contratar el asesoramiento de servicios de prevención 
ajenos al Promotor, que tendrán la capacidad de informar al personal de la obra sobre 
las medidas de seguridad a adoptar. El Contratista deberá contar con los seguros 
médicos pertinentes para sus trabajadores.  
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4-. Instalaciones en la zona de las obras. 
 
 4.1-. Instalaciones médicas. 
 
En la zona de las obras se dispondrá de un botiquín en el barracón de los 
aseos, así como de botiquines portátiles situados en las cabinas de las máquinas. La 
localización de los botiquines estará correctamente señalizada. El Capataz se 
encargará de revisar y reponer semanalmente el material sanitario contenido en los 
botiquines.  
 
En caso de producirse un accidente en las obras, se prestarán en la zona de 
botiquín los primeros auxilios y, posteriormente, la empresa dispondrá lo necesario 
para que el trabajador accidentado o enfermo disponga de la atención médica 
pertinente. 
 
 4.2-. Instalaciones de higiene y bienestar. 
 
Para cumplir la normativa al respecto, el personal de la obra dispondrá de 
barracones habilitados para las necesidades de los mismos. Las instalaciones de 
higiene y bienestar se situarán al inicio del trazado, en una zona muy próxima al 
pueblo, por lo que las acometidas eléctricas y de agua se realizarán a las redes de 
Villanuño de Valdavia. 
 
  4.2.1-. Vestuarios. 
 
Se dispondrá un barracón modelo vestuario con capacidad para 10 personas. 
Dicho barracón estará equipado con 10 taquillas (1,20 m, metálicas, para uso 
individual con llave), una mesa de madera con capacidad para 10 personas, dos 
bancos de madera con capacidad para 5 personas y un recipiente de recogida de 
basura. 
 
  4.2.2-. Aseos. 
 
Se dispondrá un barracón modelo aseo con capacidad para 10 personas. 
Dicho barracón tendrá acceso directo al barracón de vestuarios y estará equipado con 
7 duchas de agua fría y caliente, 7 perchas para duchas, 6 lavabos de agua fría y 
caliente, 7 inodoros con cargo automático, 6 espejos para aseos y un calentador de 
agua de 100 L. 
 
  4.2.3-. Comedor. 
 
Se dispondrá de un barracón modelo comedor con capacidad para 10 
personas. Dicho barracón estará separado de los dos anteriores y estará equipado 
con una pileta corrida de tres grifos, un calentador de agua de 100 L, una mesa de 
madera con capacidad para 10 personas, dos bancos de madera con capacidad para 
5 personas, un calienta comidas de 4 fuegos y un recipiente de recogida de basuras. 
 
  4.2.4-. Oficina. 
 
A modo de oficina se destinará un barracón modelo comedor con capacidad 
para 10 personas que estará equipado con una mesa de madera con capacidad para 
10 personas, un banco de madera con capacidad para 5 personas, una silla de oficina, 
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una taquilla metálica para uso individual con llave y un recipiente para recogida de 
basura. 
 
 
 
5-. Plan de Seguridad y Salud. 
 
El Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen los aspectos contenidos en el 
presente Estudio, en función de su propia experiencia y sistema de ejecución de la 
obra. En dicho plan se incluirán las medidas alternativas de prevención propuestas por 
el Contratista con su correspondiente justificación técnica. Las nuevas medidas de 
prevención propuestas nunca podrán implicar una reducción en los niveles de 
protección dispuestos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra 
por el Director de Obra, que será el encargado de controlar su correcta aplicación. 
Dicho Plan podrá sufrir modificaciones durante el proceso de ejecución de la obra, en 
función de las incidencias que ocurran durante el transcurso de la misma, pero 
contando siempre con la autorización del Director de Obra. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá estar disponible en la obra por si es 
requerido por el Director de Obra o por los técnicos del Instituto Nacional de Salud e 
Higiene en el Trabajo. Dicho Plan se encontrará depositado en el barracón destinado a 
oficina. 
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Capítulo I. Instalaciones provisionales de obra. 
 
Tabla 1. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo I. Instalaciones 
provisionales de obra. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
1.1 L01009 mes Alquiler de barracón 
sanitario sin aislar 
modelo “aseo” válido 
para 10 personas 
completamente 
equipado, sin incluir 
acometida eléctrica y 
de agua. 
 
Total partida 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 2 
1.2 L01012 mes Alquiler de barracón 
con aislamiento 
modelo “vestuario o 
comedor” para 10 
personas, sin incluir 
mobiliario ni 
acometida eléctrica y 
de agua. 
 
Total partida 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
   
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
6 
1.3 L01026 h Mano de obra 
empleada en la 
limpieza y 
conservación de 
instalaciones de 
personal. 
 
Total partida 1.3 
 
 
 
 
 
 
24 
    
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
24 
24 
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Capítulo II. Mobiliario y equipamiento. 
 
Tabla 2. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo II. Mobiliario y 
equipamiento. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
2.1 L01014 ud. Pileta corrida 
construida en obra y 
dotada de tres grifos. 
 
Total partida 2.1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1 
 
 
 
 
1 
1 
2.2 L01019 ud. Uso de calienta 
comidas, 4 fuegos, 50 
personas, instalado. 
 
Total partida 2.2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
   
 
 
1 
 
 
 
 
1 
1 
2.3 L01020 ud. Calentador agua 100 
L, instalado. 
 
Total partida 2.3 
 
 
1 
    
 
1 
 
 
1 
1 
2.4 L01021 ud. Taquilla metálica, 
para uso individual, 
con llave, colocada. 
 
Total partida 2.4 
 
 
 
11 
    
 
 
11 
 
 
 
11 
11 
2.5 L01022 ud. Mesa madera 
capacidad 10 
personas. 
 
Total partida 2.5 
 
 
 
3 
    
 
 
3 
 
 
 
3 
3 
2.6 L01022 ud. Banco de madera 
capacidad 5 
personas. 
 
Total partida 2.6 
 
 
5 
    
 
5 
 
 
5 
5 
2.7 L01024 ud. Recipiente recogida 
de basura. 
 
Total partida 2.7 
 
 
3 
    
 
3 
 
 
3 
3 
2.8 IKEA 
Markus 
ud. Silla giratoria 
ergonómica para 
oficina. 
 
Total partida 2.8 
 
 
 
1 
    
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
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Capítulo III. Equipo de Protección Individual (EPI). 
 
Tabla 3. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo III. Equipo de 
Protección Individual (EPI). 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
3.1 L01067 ud. Casco de seguridad 
fabricado en ABS o 
PEAD, con atalaje de 
6 cintas, bandas 
antisudor y agujeros 
de aireación; sin 
anagrama; color 
blanco. Norma UNE-
EN 397. 
 
Total partida 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
8 
3.2 L01075 ud. Protector auditivo de 
orejeras, compuesto 
por dos casquetes 
ajustables con 
elementos 
almohadillados; 
sujetos por arnés; 
recambiables; 
atenuación media 
mínima de 28 dB. 
Normas UNE-EN 
352, UNE-EN 458. 
 
Total partida 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
8 
3.3 L01080 ud. Mascarilla 
autofiltrante plegada, 
con válvula; para 
protección contra 
partículas sólidas y 
líquidas; para mas de 
un turno de trabajo. 
Clase FFP2D. Norma 
UNE-EN 149. 
 
Total partida 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
64 
3.4 L01088 ud. Gafas de montura 
universal, filtro de 
protección solar, 
patillas regulables en 
longitud y abatibles; 
posibilidad de anclaje 
para cordón de 
sujeción. Normas 
UNE-EN 166, UNE-
EN 170. 
 
Total partida 3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
8 
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Tabla 3 (Cont). Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo III. Equipo 
de Protección Individual (EPI). 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
3.5 L01091 ud. Ropa de trabajo de 
una pieza: mono tipo 
italiano, 100 % 
algodón, con 
cremallera de 
aluminio, con 
anagrama en siete 
colores. Gramaje 
mínimo 280 gr/m2. 
Norma UNE-EN 340. 
 
Total partida 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
8 
3.6 L01100 ud. Chaleco alta 
visibilidad de color 
amarillo fluorescente, 
de clase 2 como 
mínimo tanto en 
superficie mínima de 
materiales como el 
nivel de 
retrorreflexión de las 
bandas. 
 
Total partida 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
8 
3.7 L01121 ud. Cinturón de 
seguridad 
antivibratorio para 
protección de la zona 
lumbar con velcro. 
 
Total partida 3.7 
 
 
 
 
8 
    
 
 
 
8 
 
 
 
 
8 
8 
3.8 L01134 par Guantes de 
protección contra 
riesgos mecánicos en 
piel flor vacuno de 
primera, forrado en 
palma; resistencias 
mínimas a la 
abrasión, 2; al corte, 
1; al rasgado, 4; y a 
la perforación, 3. 
Normas UNE-EN 
388, UNE-EN 420. 
 
Total partida 3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
8 
3.9 L01152 par Botas de seguridad 
en piel serraje; 
puntera 200 J; 
antiestática; 
protección del talón 
contra choques; suela 
antideslizante con 
resaltes; resistente a 
la perforación; cierre 
por cordones; cañas 
forradas y acolchados 
internos en caña y 
fuelle. Categoría 
S1+P. Norma UNE-
EN 345. 
 
Total partida 3.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
8 
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Capítulo IV. Protecciones colectivas. 
 
Tabla 4. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo IV. Protecciones 
colectivas. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
4.1 L01037 ud. Topes para camión 
en excavaciones, 
realizados en madera 
sobre estacas 
hincadas en tierra. 
 
Total partida 4.1 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
4 
4.2 L01038 m Valla de cerramiento 
de obra de 2 m de 
altura a base de pies 
derechos de rollizo y 
mallazo, incluida la 
colocación. 
 
Total partida 4.2 
 
 
 
 
 
 
222 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
222 
 
 
 
 
 
 
 
222 
222 
4.3 L01047 ud. Cartel indicativo 
riesgo sin soporte, 
colocada. 
 
Total partida 4.3 
 
 
 
4 
    
 
 
4 
 
 
 
4 
4 
4.4 L01048 ud. Cartel indicativo de 
riesgo normalizado 
de 0,3 x 0,3 m, con 
soporte metálico 2,5 
m, colocado. 
 
Total partida 4.4 
 
 
 
 
 
4 
    
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
4 
4.5 L01050 ud. Cono de balizamiento 
de plástico de 75 cm, 
reflectante. Norma 
IC.MOPU, colocado. 
 
Total partida 4.5 
 
 
 
 
10 
    
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
10 
4.6 L01051 ud. Jalón de 
señalización, 
colocado. 
 
Total partida 4.6 
 
 
10 
    
 
10 
 
 
10 
10 
4.7 L01054 ud. Extintor de polvo 
químico ABC 
polivalente antibrasa 
de eficacia 34A/233B 
de 6 kg de agente 
extintor, con soporte, 
manómetro 
comprobable y 
boquilla con difusor. 
Norma UNE 23110, 
colocado. 
 
Total partida 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
11 
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Tabla 4 (Cont). Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo IV. 
Protecciones colectivas. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
4.8 L01059 ud. Botiquín portátil de 
obra para primeros 
auxilios, conteniendo 
el material que 
especifica el RD 
486/1997. 
 
Total partida 4.8 
 
 
 
 
 
 
8 
    
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 
8 
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Capítulo V. Medicina preventiva. 
 
Tabla 5. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo V. Medicina 
preventiva. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
5.1 L01062 h Formación específica 
en materia de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo según 
riesgos previsibles en 
la ejecución de la 
obra. 
 
Total partida 5.1 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
5 
5.2 L01064 ud. Reconocimiento 
médico. Incluida 
analítica, riesgos 
según art. 37.3. 
 
Total partida 5.2 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
8 
8 
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Presupuesto 
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1-. Cuadros de precios unitarios. 
 
Capítulo I. Instalaciones provisionales de obra. 
 
Tabla 6. Cuadro de precios de las unidades de obra del Capítulo I. Instalaciones 
provisionales de obra. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
1.1 L01009 mes 
Alquiler de barracón sanitario sin aislar 
modelo “aseo” válido para 10 personas 
completamente equipado, sin incluir 
acometida eléctrica y de agua. 
Ciento 
veintinueve 
euros y noventa 
y seis céntimos 
129,96 € 
1.2 L01012 mes 
Alquiler de barracón con aislamiento 
modelo “vestuario o comedor” para 10 
personas, sin incluir mobiliario ni 
acometida eléctrica y de agua. 
Ciento cuarenta 
y un euros y 
diez céntimos 
141,10 € 
1.3 L01026 h 
Mano de obra empleada en la limpieza y 
conservación de instalaciones de 
personal. 
Diez euros y 
cuarenta y siete 
céntimos 
10,47 € 
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Capítulo II. Mobiliario y equipamiento. 
 
Tabla 7. Cuadro de precios de las unidades de obra del Capítulo II. Mobiliario y 
equipamiento. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
2.1 L01014 ud. Pileta corrida construida en obra y dotada de tres grifos. 
Ciento cuarenta 
y un euros y 
ochenta y 
cuatro céntimos 
141,84 € 
2.2 L01019 ud. Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado. 
Trescientos 
sesenta y 
cuatro euros y 
diecinueve 
céntimos 
364,19 € 
2.3 L01020 ud. Calentador agua 100 L, instalado. 
Doscientos 
treinta y un 
euros y ochenta 
y cinco 
céntimos 
231,85 € 
2.4 L01021 ud. Taquilla metálica, para uso individual, con llave, colocada. 
Noventa euros 
y cuarenta y 
cinco céntimos 
90,45 € 
2.5 L01022 ud. Mesa madera capacidad 10 personas. 
Ciento once 
euros y veinte 
céntimos 
111,20 € 
2.6 L01022 ud. Banco de madera capacidad 5 personas. 
Cuarenta y 
cinco euros y 
setenta y un 
céntimos 
45,71 € 
2.7 L01024 ud. Recipiente recogida de basura. 
Treinta y cinco 
euros y 
cincuenta y tres 
céntimos 
35,53 € 
2.8 IKEA Markus ud. Silla giratoria ergonómica para oficina. 
Ciento treinta y 
un euros y 
cuarenta 
céntimos 
131,40 € 
 
 
 
  
Proyecto de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia (Palencia) 
MEMORIA. Anejo nº 7. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Alumno: Jorge Andújar Macho 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) – E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
25!
Capítulo III. Equipo de Protección Individual (EPI). 
 
Tabla 8. Cuadro de precios de las unidades de obra del Capítulo III. Equipo de 
Protección Individual (EPI). 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra Precio en cifra 
3.1 L01067 ud. 
Casco de seguridad fabricado en 
ABS o PEAD, con atalaje de 6 cintas, 
bandas antisudor y agujeros de 
aireación; sin anagrama; color blanco. 
Norma UNE-EN 397. 
Dos euros y 
cuarenta y 
nueve céntimos 
2,49 € 
3.2 L01075 ud. 
Protector auditivo de orejeras, 
compuesto por dos casquetes 
ajustables con elementos 
almohadillados; sujetos por arnés; 
recambiables; atenuación media 
mínima de 28 dB. Normas UNE-EN 
352, UNE-EN 458. 
Diez euros y 
veintinueve 
céntimos 
10,29 € 
3.3 L01080 ud. 
Mascarilla autofiltrante plegada, con 
válvula; para protección contra 
partículas sólidas y líquidas; para 
mas de un turno de trabajo. Clase 
FFP2D. Norma UNE-EN 149. 
Dos euros 2,00 € 
3.4 L01088 ud. 
Gafas de montura universal, filtro de 
protección solar, patillas regulables 
en longitud y abatibles; posibilidad de 
anclaje para cordón de sujeción. 
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170. 
Cinco euros y 
seis céntimos 5,06 € 
3.5 L01091 ud. 
Ropa de trabajo de una pieza: mono 
tipo italiano, 100 % algodón, con 
cremallera de aluminio, con 
anagrama en siete colores. Gramaje 
mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340. 
Nueve euros y 
ochenta y seis 
céntimos 
9,86 € 
3.6 L01100 ud. 
Chaleco alta visibilidad de color 
amarillo fluorescente, de clase 2 
como mínimo tanto en superficie 
mínima de materiales como el nivel 
de retrorreflexión de las bandas. 
Tres euros y 
cuarenta y dos 
céntimos 
3,42 € 
3.7 L01121 ud. 
Cinturón de seguridad antivibratorio 
para protección de la zona lumbar 
con velcro. 
Siete euros y 
treinta y un 
céntimos 
7,31 € 
3.8 L01134 par 
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos en piel flor vacuno de 
primera, forrado en palma; 
resistencias mínimas a la abrasión, 2; 
al corte, 1; al rasgado, 4; y a la 
perforación, 3. Normas UNE-EN 388, 
UNE-EN 420. 
Un euro y 
noventa y siete 
céntimos 
1,97 € 
3.9 L01152 par 
Botas de seguridad en piel serraje; 
puntera 200 J; antiestática; protección 
del talón contra choques; suela 
antideslizante con resaltes; resistente 
a la perforación; cierre por cordones; 
cañas forradas y acolchados internos 
en caña y fuelle. Categoría S1+P. 
Norma UNE-EN 345. 
Dieciséis euros 
y veintiséis 
céntimos 
16,26 € 
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Capítulo IV. Protecciones colectivas. 
 
Tabla 9. Cuadro de precios de las unidades de obra del Capítulo IV. Protecciones 
colectivas. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
4.1 L01037 ud. 
Topes para camión en excavaciones, 
realizados en madera sobre estacas 
hincadas en tierra. 
Cuarenta euros 
y noventa y 
siete céntimos 
40,97 € 
4.2 L01038 m 
Valla de cerramiento de obra de 2 m de 
altura a base de pies derechos de rollizo 
y mallazo, incluida la colocación. 
Dieciséis euros 
y veintitrés 
céntimos 
16,23 € 
4.3 L01047 ud. Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 
Tres euros y 
cuatro céntimos 3,04 € 
4.4 L01048 ud. 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2,5 m, 
colocado. 
Dieciocho euros 
y doce 
céntimos 
18,12 € 
4.5 L01050 ud. 
Cono de balizamiento de plástico de 75 
cm, reflectante. Norma IC.MOPU, 
colocado. 
Quince euros 15,00 € 
4.6 L01051 ud. Jalón de señalización, colocado. Siete euros y diez céntimos 7,10 € 
4.7 L01054 ud. 
Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg 
de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y boquilla con 
difusor. Norma UNE 23110, colocado. 
Sesenta y 
cuatro euros y 
cuarenta y 
cinco céntimos 
64,45 € 
4.8 L01059 ud. 
Botiquín portátil de obra para primeros 
auxilios, conteniendo el material que 
especifica el RD 486/1997. 
Cuarenta euros 
y nueve 
céntimos 
40,09 € 
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Capítulo V. Medicina preventiva. 
 
Tabla 10. Cuadro de precios de las unidades de obra del Capítulo V. Medicina 
preventiva. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra Precio en cifra 
5.1 L01062 h 
Formación específica en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
según riesgos previsibles en la 
ejecución de la obra. 
Dieciséis euros 
y nueve 
céntimos 
16,09 € 
5.2 L01064 ud. Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos según art. 37.3. 
Ochenta euros y 
noventa y siete 
céntimos 
80,97 € 
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2-. Presupuesto parcial. 
 
Capítulo I. Instalaciones provisionales de obra. 
 
Tabla 11. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo I. Instalaciones 
provisionales de obra. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
1.1 L01009 mes 
Alquiler de barracón 
sanitario sin aislar 
modelo “aseo” válido 
para 10 personas 
completamente 
equipado, sin incluir 
acometida eléctrica y de 
agua. 
2 129,96 € 259,92 € 
1.2 L01012 mes 
Alquiler de barracón con 
aislamiento modelo 
“vestuario o comedor” 
para 10 personas, sin 
incluir mobiliario ni 
acometida eléctrica y de 
agua. 
6 141,10 € 846,60 € 
1.3 L01026 h 
Mano de obra empleada 
en la limpieza y 
conservación de 
instalaciones de 
personal. 
24 10,47 € 251,28 € 
 TOTAL CAPÍTULO I 1 357,80 € 
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Capítulo II. Mobiliario y equipamiento. 
 
Tabla 12. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo II. Mobiliario y 
equipamiento. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
2.1 L01014 ud. 
Pileta corrida construida 
en obra y dotada de tres 
grifos. 
1 141,84 € 259,92 € 
2.2 L01019 ud. 
Uso de calienta comidas, 
4 fuegos, 50 personas, 
instalado. 
1 364,19 € 846,60 € 
2.3 L01020 ud. Calentador agua 100 L, instalado. 1 231,85 € 251,28 € 
2.4 L01021 ud. 
Taquilla metálica, para 
uso individual, con llave, 
colocada. 
11 90,45 € 994,95 € 
2.5 L01022 ud. Mesa madera capacidad 10 personas. 3 111,20 € 333,60 € 
2.6 L01022 ud. Banco de madera capacidad 5 personas. 5 45,71 € 228,55 € 
2.7 L01024 ud. Recipiente recogida de basura. 3 35,53 € 106,59 € 
2.8 IKEA Markus ud. 
Silla giratoria ergonómica 
para oficina. 1 131,40 € 131,40 € 
 TOTAL CAPÍTULO II 3 152,89 € 
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Capítulo III. Equipo de Protección Individual (EPI). 
 
Tabla 13. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo III. Equipo de 
Protección Individual (EPI). 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
3.1 L01067 ud. 
Casco de seguridad fabricado 
en ABS o PEAD, con atalaje 
de 6 cintas, bandas antisudor y 
agujeros de aireación; sin 
anagrama; color blanco. 
Norma UNE-EN 397. 
8 2,49 € 19,92 € 
3.2 L01075 ud. 
Protector auditivo de orejeras, 
compuesto por dos casquetes 
ajustables con elementos 
almohadillados; sujetos por 
arnés; recambiables; 
atenuación media mínima de 
28 dB. Normas UNE-EN 352, 
UNE-EN 458. 
8 10,29 € 82,32 € 
3.3 L01080 ud. 
Mascarilla autofiltrante 
plegada, con válvula; para 
protección contra partículas 
sólidas y líquidas; para mas de 
un turno de trabajo. Clase 
FFP2D. Norma UNE-EN 149. 
64 2,00 € 128,00 € 
3.4 L01088 ud. 
Gafas de montura universal, 
filtro de protección solar, 
patillas regulables en longitud 
y abatibles; posibilidad de 
anclaje para cordón de 
sujeción. Normas UNE-EN 
166, UNE-EN 170. 
8 5,06 € 40,48 € 
3.5 L01091 ud. 
Ropa de trabajo de una pieza: 
mono tipo italiano, 100 % 
algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en 
siete colores. Gramaje mínimo 
280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340. 
8 9,86 € 78,88 € 
3.6 L01100 ud. 
Chaleco alta visibilidad de 
color amarillo fluorescente, de 
clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de 
materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas. 
8 3,42 € 27,36 € 
3.7 L01121 ud. 
Cinturón de seguridad 
antivibratorio para protección 
de la zona lumbar con velcro. 
8 7,31 € 58,48 € 
3.8 L01134 par 
Guantes de protección contra 
riesgos mecánicos en piel flor 
vacuno de primera, forrado en 
palma; resistencias mínimas a 
la abrasión, 2; al corte, 1; al 
rasgado, 4; y a la perforación, 
3. Normas UNE-EN 388, UNE-
EN 420. 
8 1,97 € 15,76 € 
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Tabla 13 (Cont). Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo III. Equipo 
de Protección Individual (EPI). 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
3.9 L01152 par 
Botas de seguridad en piel 
serraje; puntera 200 J; 
antiestática; protección del 
talón contra choques; suela 
antideslizante con resaltes; 
resistente a la perforación; 
cierre por cordones; cañas 
forradas y acolchados internos 
en caña y fuelle. Categoría 
S1+P. Norma UNE-EN 345. 
8 16,26 € 130,08 € 
 TOTAL CAPÍTULO III 581,28 € 
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Capítulo IV. Protecciones colectivas. 
 
Tabla 14. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo IV. Protecciones 
colectivas. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
4.1 L01037 ud. 
Topes para camión en 
excavaciones, realizados 
en madera sobre estacas 
hincadas en tierra. 
4 40,97 € 163,88 € 
4.2 L01038 m 
Valla de cerramiento de 
obra de 2 m de altura a 
base de pies derechos 
de rollizo y mallazo, 
incluida la colocación. 
222 16,23 € 3603,06 € 
4.3 L01047 ud. Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 4 3,04 € 12,16 € 
4.4 L01048 ud. 
Cartel indicativo de 
riesgo normalizado de 
0,3 x 0,3 m, con soporte 
metálico 2,5 m, colocado. 
4 18,12 € 72,48 € 
4.5 L01050 ud. 
Cono de balizamiento de 
plástico de 75 cm, 
reflectante. Norma 
IC.MOPU, colocado. 
10 15,00 € 150,00 € 
4.6 L01051 ud. Jalón de señalización, colocado. 10 7,10 € 71,00 € 
4.7 L01054 ud. 
Extintor de polvo químico 
ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 
34A/233B de 6 kg de 
agente extintor, con 
soporte, manómetro 
comprobable y boquilla 
con difusor. Norma UNE 
23110, colocado. 
11 64,45 € 708,95 € 
4.8 L01059 ud. 
Botiquín portátil de obra 
para primeros auxilios, 
conteniendo el material 
que especifica el RD 
486/1997. 
8 40,09 € 320,72 € 
 TOTAL CAPÍTULO IV 5 102,25 € 
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Capítulo V. Medicina preventiva. 
 
Tabla 15. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo V. Medicina 
preventiva. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
5.1 L01062 h 
Formación específica en 
materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
según riesgos previsibles 
en la ejecución de la 
obra. 
5 16,09 € 80,45 € 
5.2 L01064 ud. 
Reconocimiento médico. 
Incluida analítica, riesgos 
según art. 37.3. 
8 80,97 € 647,76 € 
  TOTAL CAPÍTULO V 728,21 € 
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3-. Presupuesto general. 
 
Capítulo I. Instalaciones provisionales de obra    1 357,80 € 
Capítulo II. Mobiliario y equipamiento     3 152,89 € 
Capítulo III. Equipo de Protección Individual (EPI)         581,28 € 
Capítulo IV. Protecciones colectivas      5 102,25 € 
Capítulo V. Medicina preventiva         728,21 € 
 
 
TOTAL                 10 922,43 € 
 
 
 
 
Palencia, junio 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jorge Andújar Macho 
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1-. Introducción. 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, se realiza una Evaluación Ambiental 
Simplificada del presente Proyecto. 
 
El objetivo de la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental es la 
valoración de los impactos generados por la ejecución del Proyecto de construcción de 
una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia 
(Palencia). A partir de la valoración de impactos se establecerán las medidas 
correctoras necesarias para minimizar los efectos de los mismos. 
 
La Evaluación se ha basado en un análisis del medio físico, social y económico 
y de todos los factores relacionados con el Proyecto que les afectan directa e 
indirectamente. Una vez identificados los impactos, se evaluarán las alteraciones que 
puedan provocar en el medio. Por último, se establecerán las conclusiones y medidas 
de mitigación necesarias o recomendadas para el desarrollo del Proyecto. 
 
 
 
2-. Legislación ambiental. 
 
La legislación ambiental se agrupa en las escalas estatal y autonómica. La 
legislación española de obligado cumplimiento será la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental. La legislación de Castilla y León queda recogida en la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
En el Anexo II de la primera de las leyes citadas se incluye la obligatoriedad de 
realizar una Evaluación de Impacto Ambiental en los proyectos de características 
similares al presente. 
 
 
 
3-. Descripción de las obras. 
 
Las características básicas de las obras se encuentran expuestas en el 
Documento nº 1. Memoria. Es necesario destacar que la vía forestal proyectada tiene 
una longitud de 4,9 km y que se ejecutará en terrenos privados y públicos (MUP 342) 
dentro del término municipal de Villanuño de Valdavia. 
 
El objetivo principal del presente Proyecto es la mejora de la red viaria de la 
zona para permitir una mejora en los desarrollos de las actividades silvícolas, 
cinegéticas, de vigilancia, de extinción de incendios, ganadería y agricultura. 
 
3.1-. Actuaciones previstas para el desarrollo del 
Proyecto. 
 
Las actuaciones previstas para el desarrollo del Proyecto son: 
• Apeo y retirada de árboles. 
• Desbroce de la cobertura arbustiva y herbácea. 
• Decapado. 
• Desmonte del terreno. 
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• Terraplenado. 
• Instalación de obras de fábrica. 
• Perfilado de taludes. 
• Ejecución de cunetas. 
• Compactación del firme. 
• Señalización. 
 
El calendario previsto para el desarrollo de las citadas actuaciones se 
encuentra descrito en el Documento nº 1. Memoria. Paralelamente a las actuaciones 
descritas, durante toda la obra se cumplirá lo dispuesto en el Anejo nº 7. Estudio 
Básico de Seguridad y Salud y se desarrollarán los controles de calidad que se 
considere oportunos. 
 
 3.2-. Características de la vía. 
 
Las principales características que definen la vía proyectada son: 
• Anchura de la plataforma: 3 metros. 
• Pendiente máxima: 14,77%. 
• Pendiente mínima: 0,6%. 
• Altura cunetas: 0,5 metros. 
• Anchura cunetas: 1 metro. 
• Longitud de la vía: 4902,07 metros. 
• Superficie de ocupación de la vía: 24732,978 m2. 
• Sentido de circulación: Doble. 
• Obras de fábrica: Marco de hormigón prefabricado en el PK 1140,95 (m). 
• Volumen de desmonte: 10789,26 m3. 
• Volumen de terraplén: 10285,53 m3. 
 
 
 
4-. Identificación de impactos. 
 
 4.1-. Acciones del Proyecto. 
 
Las acciones consideradas para realizar la evaluación de impactos en el medio 
serán las descritas en el apartado anterior. La descripción de cada una de ellas se 
encuentra detallada en el Documento nº 1. Memoria. 
 
 4.2-. Matriz de identificación de impactos. 
 
La identificación y posterior valoración de los impactos producidos por la 
ejecución de la vía forestal se realizará atendiendo a las fases de construcción y 
explotación. También puede ser considerada una fase posterior en la que la vía 
construida pierde su utilidad y queda abandonada. En la Tabla 1 se pueden observar 
las diferentes acciones del Proyecto y los componentes del medio afectados por las 
mismas. 
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Tabla 1. Matriz de identificación de impactos. 
Acciones del Proyecto 
Componentes afectados 
C
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 d
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M
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o 
Fase de 
construcción 
Apeo y retirada de 
árboles X X X X X X X X  X 
Desbroce de la 
cobertura arbustiva 
y herbácea 
X X  X X X X X X  
Decapado X X  X X X X X X  
Desmonte del 
terreno X X  X X   X X  
Terraplenado X X  X X   X X  
Instalación de obras 
de fábrica X X  X X  X X X  
Perfilado de taludes X X  X    X X  
Ejecución de 
cunetas X X  X X   X X  
Compactación del 
firme X X  X X  X  X  
Señalización X X      X X  
Fase de 
explotación 
Ocupación espacial  X X   X X X X X 
Erosión hídrica    X X X  X   
Erosión eólica    X  X  X   
Aumento del tráfico 
rodado X X  X  X X X X X 
Fase de 
abandono Residuos      X X X X X 
 
 4.3-. Descripción de los impactos. 
 
A continuación se describirán los diferentes componentes del medio afectados 
como consecuencia de las obras: 
 
  4.3.1-. Calidad del aire. 
 
El aire es un elemento fundamental en todo ecosistema. Cualquier cambio que 
se produzca en las características del mismo afectará de manera decisiva al 
funcionamiento de los ecosistemas. Existen especies animales y vegetales cuyo 
desarrollo depende únicamente de las propiedades del aire en ese determinado lugar. 
En el momento actual, sin la ejecución de la obra, se considera que el aire es de 
excelente calidad en la zona debido a que no existen industrias, instalaciones o 
infraestructuras cercanas que generen contaminación atmosférica. 
 
La afección a la calidad del aire se producirá en las dos fases principales de las 
obras (construcción y explotación). En la fase de construcción, los movimientos de 
tierras proyectados y la maquinaria utilizada provocarán alteraciones en la calidad del 
aire. En la fase de explotación se deberá principalmente a las emisiones resultantes 
del tránsito de vehículos por la vía. 
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  4.3.2-. Ruido. 
 
El ruido es un factor de gran importancia en el medio natural ya que puede 
perturbar los comportamientos de las especies animales y de los propios humanos. 
 
En la actualidad, el nivel sonoro en la zona es bajo debido a que únicamente se 
producen actuaciones en los momentos de laboreo agrícola, época de recolección de 
setas o aprovechamientos forestales. 
 
El aumento de los niveles de ruido relacionados con la ejecución de las obras 
se desarrollará en las fases de construcción (consecuencia de los movimientos de 
tierras y maquinaria pesada) y de explotación (tránsito de vehículos por la vía). 
 
  4.3.3-. Clima. 
 
El clima de la zona se encuentra descrito detalladamente en el Anejo nº 3. 
Estudio climático. La vía se ejecutará en una zona de clima mediterráneo continental. 
Los cambios que se produzcan en el clima van a ser localizados ya que no se 
realizarán cambios de gran envergadura que afecten a toda la zona.  
 
  4.3.4-. Suelo. 
 
El suelo es el componente más afectado por la construcción de la vía. Se 
producirán diferentes formas de afección como son la destrucción directa (debido al 
decapado), la compactación o la contaminación (consecuencia de vertidos o pérdidas 
de sustancias por parte de la maquinaria pesada). 
 
  4.3.5-. Hidrología. 
 
Las condiciones hidrológicas actuales de la zona se verán modificadas por la 
construcción de la vía. Se han diseñado cunetas para las zonas en desmonte y un 
paso de aguas mediante un marco de hormigón prefabricado para el Arroyo del Valle. 
Se producirá una desviación de caudales, compactación de superficies, posibles 
filtrados a acuíferos de residuos procedentes de las obras y posible erosión en las 
diferentes estructuras que conforman la vía. 
 
  4.3.6-. Vegetación. 
 
La ejecución y posterior explotación de las obras provocarán efectos directa e 
indirectamente sobre la población. Los efectos directos se basarán en la eliminación 
de la vegetación preexistente antes de comenzar los trabajos de movimientos de 
tierras. Se considerarán efectos indirectos los relacionados con el aumento de las 
emisiones de gases consecuencia del tránsito de vehículos por la vía y los cambios 
climáticos localizados. 
 
  4.3.7-. Fauna. 
 
La fauna de la zona se verá directamente afectada por la ejecución de la vía 
debido a que se producirá una destrucción de las condiciones actuales de hábitat en la 
zona de ocupación del Proyecto. Con la mejora de la red viaria actual también se 
facilitará el acceso a cazadores y furtivos, por lo que la presión sobre las especies 
susceptibles de aprovechamiento cinegético aumentará. También se puede considerar 
el efecto barrera provocado por la nueva vía implantada, aunque debido a la reducida 
Intensidad Media Diaria de vehículos no se considerará determinante. 
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  4.3.8-. Paisaje. 
 
La construcción de una nueva infraestructura provoca la aparición un impacto 
paisajístico debido a su contraste con la vegetación y formas típicas del entorno. Para 
el presente Proyecto se ha tratado de ajustarse todo lo posible a las formas del 
terreno, evitando realizar movimientos de tierras excesivos. También se ha optado por 
no utilizar zahorra u otro compuesto como forma de pavimento para conseguir la 
mayor similitud posible con la red viaria de la zona. 
 
  4.3.9-. Medio social. 
 
El medio social de la zona y, en especial, de Villanuño de Valdavia se verá 
afectado por la mejora de las infraestructuras viarias ya que pueden servir como punto 
de partida para la implantación de nuevas actividades económicas en la zona que 
permitan la fijación de población. 
 
  4.3.10-. Medio económico. 
 
El medio económico de la comarca se verá mejorado como consecuencia de la 
mejora de los accesos al monte, que facilitarán la recolección de hongos, los 
aprovechamientos forestales, agrícolas y ganaderos, el turismo. La propia ejecución 
de la obra se podrá considerar como una mejora en el sector económico si la licitación 
la realiza una empresa o personal de la zona. 
 
 
 
5-. Valoración de impactos. 
 
La valoración de los impactos provocados por las diferentes acciones del 
Proyecto en cada una de las fases estudiadas se realizará atendiendo a si son 
positivos o negativos y permanentes o temporales. En la Tabla 2 se puede observar la 
valoración. 
 
Tabla 2. Evaluación de los impactos causados. Clases de impacto: 1: positivo y 
permanente; 2: positivo y temporal; 3: negativo y permanente; 4: negativo y temporal. 
Acciones del Proyecto 
Componentes afectados 
C
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 d
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R
ui
do
 
C
lim
a 
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M
ed
io
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o 
Fase de 
construcción 
Apeo y retirada de 
árboles 4 4 3 3 3 3 3 3  2 
Desbroce de la 
cobertura arbustiva 
y herbácea 
4 4  3 3 3 3 3 2  
Decapado 4 4  3 3 3 3 3 2  
Desmonte del 
terreno 4 4  3 3   3 2  
Terraplenado 4 4  3 3   3 2  
Instalación de obras 
de fábrica 4 4  3 3  3 3 2  
Perfilado de taludes 4 4  3    3 2  
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Tabla 2 (Cont). Evaluación de los impactos causados. Clases de impacto: 1: positivo y 
permanente; 2: positivo y temporal; 3: negativo y permanente; 4: negativo y temporal. 
Acciones del Proyecto 
Componentes afectados 
C
al
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ad
 d
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o 
Fase de 
construcción 
Ejecución de 
cunetas 4 4  3 3   3 2  
Compactación del 
firme 4 4  3 3  3  2  
Señalización 4 4      3 1  
Fase de 
explotación 
Ocupación espacial  4 3   3 3 3 1 1 
Erosión hídrica    4 4 4  3   
Erosión eólica    4  4  3   
Aumento del tráfico 
rodado 4 4  3  3 3 4 1 1 
Fase de 
abandono Residuos      1 1 1 3 3 
Media total 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
 
Al final de la Tabla 2 se muestra la media total de las evaluaciones de los 
impactos causados por la ejecución del presente Proyecto. Es necesario decir que 
dicha media es aritmética y no valora el peso que cada uno de los componentes tiene 
sobre el Proyecto. 
 
Los componentes del medio afectados se pueden clasificar atendiendo a los 
impactos que les afectan. 
• Positivos y permanentes (1): Sin acciones según la Tabla 2. 
• Positivos y temporales (2): Medio social y medio económico. 
• Negativos y permanentes (3): Clima, suelo, hidrología, vegetación, fauna y 
paisaje. 
• Negativos y temporales (4): Calidad del aire y ruido. 
 
Es necesario destacar que cualquier infraestructura nueva que se ejecute en el 
medio natural llevará aparejado un impacto en el mismo. En el caso de una vía 
forestal, todos los impactos causados sobre el medio serán negativos. Sin embargo, 
los impactos causados sobre el medio social y económico son totalmente positivos 
debido a que, tanto durante la ejecución de la obra como durante su explotación, la 
población de la comarca puede utilizar el Proyecto como forma de empleo que permita 
la fijación de población en el medio rural. 
 
Es obligatorio resaltar que los impactos producidos sobre el medio son 
negativos, pero los efectos de la vía sobre el mismo pueden ser positivos debido a que 
se mejorará la red viaria de la zona, que podrá ser utilizada por los servicios de 
protección de la naturaleza y por los servicios de extinción de incendios. 
 
En la Tabla 3 se realizará una evaluación de los impactos según sean ligeros, 
moderados, severos o críticos. 
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Tabla 3. Evaluación de los impactos causados. Clases de impacto: L: ligero; M: 
moderado; S: severo; C: crítico. 
Acciones del Proyecto 
Componentes afectados 
C
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Fase de 
construcción 
Apeo y retirada de 
árboles M M L M M S M S  M 
Desbroce de la 
cobertura arbustiva 
y herbácea 
M M  M M S M M M  
Decapado M M  S S M M M M  
Desmonte del 
terreno M M  S S   M M  
Terraplenado M M  S S   M M  
Instalación de obras 
de fábrica L M  M M  L L M  
Perfilado de taludes L M  M    L M  
Ejecución de 
cunetas M M  M M   M M  
Compactación del 
firme L M  M M  M  M  
Señalización L L      L M  
Fase de 
explotación 
Ocupación espacial  L L   L L L M M 
Erosión hídrica    L L L  L   
Erosión eólica    L  L  L   
Aumento del tráfico 
rodado L L  L  L L L M M 
Fase de 
abandono Residuos      L L L M M 
Media total M M L M M M L M M M 
 
Todos los impactos generados se consideran ligeros o moderados. Será 
necesaria la aplicación de medidas correctoras sobre los diferentes elementos 
afectados para tratar de disminuir los impactos. 
 
 
 
6-. Medidas correctoras. 
 
A continuación se realizará un listado de medidas correctoras que será 
necesario aplicar en el Proyecto para evitar o disminuir los efectos causados por la 
ejecución de la vía forestal en el medio: 
• Será obligatoria la utilización de maquinaria con los filtros acústicos y de 
emisión de partículas en buen estado. Además, se tomarán las medidas 
necesarias para evitar vertidos de combustibles, lubricantes o aceites al medio. 
• Se evitará la aplicación de productos químicos sobre los taludes para favorecer 
la revegetación natural de los mismos. En el caso de las cunetas se ha 
proyectado una hidrosiembra debido a las necesidades hidráulicas de las 
mismas. 
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• La maquinaria respetará la zona de ocupación de la vía para evitar daños 
innecesarios en los terrenos adyacentes. 
• Se diseñarán cunetas acordes con las necesidades hidrológicas de la zona y 
acordes a las dimensiones normales de las mismas. 
• Las cabezas de los taludes se perfilarán con formas redondeadas para 
favorecer su estabilidad y disminuir la erosión en los mismos. 
• La plataforma se diseñará con bombeo suficiente para permitir la evacuación 
de agua de la misma sin producir daños. 
• Las sustancias peligrosas o inflamables se ubicarán en la zona de 
aparcamiento de la maquinaria durante la fase de construcción de la obra. 
• El firme de la vía será el propio terreno compactado, al igual que en las vías 
presentes en la zona. Así se evitará el impacto causado por la implantación de 
zahorras u otros compuestos que destacan sobre el medio. 
 
 
 
7-. Evaluación de impactos con medidas 
correctoras. 
 
Las medidas correctoras expuestas en el punto anterior tratarán de mitigar o 
eliminar los efectos negativos sobre el medio causados por la ejecución de la vía. No 
se considera necesario realizar una nueva evaluación ya que, aún aplicando las 
medidas correctoras, los impactos principales continúan resultando similares debido a 
que la instalación de una pista forestal provocará irremediablemente impactos 
negativos sobre el suelo, clima, hidrología, fauna, vegetación, paisaje, ruidos y calidad 
del aire. 
 
Una vez en este punto será necesario determinar si es posible asumir el 
balance entre los impactos negativos en los campos anteriores y los impactos 
positivos en el medio social y económico. 
 
 
 
8-. Programa de vigilancia ambiental. 
 
El programa de vigilancia ambiental debe considerarse como un documento de 
seguimiento y control que contiene el conjunto de criterios técnicos que, en base a la 
predicción realizada sobre los efectos ambientales del Proyecto, permitirá a la 
Administración realizar un seguimiento sistemático, tanto del cumplimiento de los 
estipulado en el presente Anejo, como en aquellas otras alteraciones de difícil 
previsión que pudieran aparecer. En este sentido, el programa de vigilancia ambiental 
debe: 
• Indicar a la Administración responsable los aspectos objeto de vigilancia, los 
cuales pueden referirse al medio o al Proyecto. 
• Ofrecer a la Administración un método sistemático, lo más sencillo y económico 
posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz. 
 
El programa de vigilancia tiene varios objetivos, que se pueden clasifica en 
directos e indirectos. Los objetivos directos serán: 
• Comprobar que las medidas correctoras se han realizado y que resultan 
eficaces. 
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• Comprobar y verificar los impactos previstos. 
 
Los objetivos indirectos serán: 
• Detectar impactos no previstos y proponer medidas. 
• Advertir y tener en cuenta los niveles críticos o umbrales de alerta. 
• Aumentar la información sobre el Proyecto. 
• Contrastar y mejorar los métodos de predicción existentes. 
 
En la Tabla 4 se exponen las actuaciones a seguir en el programa de vigilancia 
ambiental. 
Tabla 4. Programa de vigilancia ambiental. 
Impacto Indicador Umbral 
Ubicación 
del 
control 
Medio 
de 
control 
Periodicidad 
del control 
Medida a 
aplicar si 
se supera 
el umbral 
Calidad del 
aire 
Polvo en 
suspensión 
Visibilidad 
reducida 
En toda la 
vía Visual  Quincenal 
Suspensión 
de los 
trabajos 
Ruido 
Nivel de 
presión 
sonora 
105 dB En toda la vía Medidor Quincenal 
Suspensión 
de los 
trabajos 
Suelo 
Compactación 
en zonas 
aledañas 
Superior 
a la 
inicial 
En toda la 
vía Ensayo Quincenal 
Sanciones al 
Contratista 
Hidrología Erosión e inundaciones 
Zonas 
inundadas 
En toda la 
vía Visual Quincenal 
Medidas 
correctoras 
Vegetación 
Revegetación 
de taludes y 
cunetas 
Zonas 
sin 
vegetar 
En toda la 
vía Visual Quincenal 
Medidas 
correctoras 
Paisaje Incidencia visual 40% 
En toda la 
vía Visual Quincenal 
Medidas 
correctoras 
 
 
 
9-. Resumen y conclusiones. 
 
La Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental ha determinado que se 
producen impactos negativos sobre el medio y positivos sobre los sectores social y 
económico. 
 
Durante el proceso de diseño del presente Proyecto se han tenido en cuenta 
los posibles impactos sobre el medio, por lo que se ha diseñado una traza ajustada lo 
máximo posible al terreno original, se ha diseñado un sistema de drenaje acorde a las 
necesidades hidrológicas de la zona y a los sistemas presentes en otras vías de la 
zona. En el Proyecto también se ha incluido la revegetación de cunetas mediante una 
hidrosiembra. Dicha revegetación tendrá una doble función ya que por una parte es 
necesaria para aminorar la velocidad del agua para que no produzca erosión en la 
misma y por otra disminuirá el impacto visual generado por la obra. 
 
Como impactos positivos causados por el presente Proyecto están el desarrollo 
económico y social que se producirá en la zona. La mejora en la red viaria de la 
comarca permitirá facilitar los diferentes aprovechamientos madereros y no madereros 
del monte, por lo que se podrán desarrollar nuevas actividades económicas que 
permitan fijar nueva población en la comarca o evitar el éxodo que se ha venido 
produciendo durante los últimos años. Es necesario destacar que la ejecución de la 
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vía proyectada también reportará beneficios al medio ambiente, como es el facilitar las 
labores de vigilancia y extinción de incendios en las masas forestales. 
 
Tras el análisis de los impactos positivos y negativos del Proyecto, se 
considera que la Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental resulta compatible con 
los objetivos de la gestión ambiental y de la conservación del medio por lo que, 
aplicando todas las medidas correctoras y de seguridad ambiental expuestas en el 
presente Anejo y en los restantes documentos del Proyecto, la vía forestal secundaria 
resulta apta para ser ejecutada. 
 
 
Palencia, junio 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jorge Andújar Macho 
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1-. Introducción. 
 
En el presente Anejo se muestran las referencias catastrales de las fincas 
afectadas por la ejecución del Proyecto. 
 
Resulta extremadamente complejo determinar las superficies de ocupación en 
cada una de las fincas debido a que existen diferencias entre el Mapa Topográfico 
Nacional y los planos parcelarios de Catastro. Para conocer la superficie de ocupación 
de la vía sobre cada una de las fincas será necesario realizar un replanteo de la 
misma y de los límites de las fincas sobre el terreno con ayuda de un GPS. 
 
Es necesario destacar que el 74% de la superficie de ocupación de la vía se 
encuentra en el MUP nº 342 (Monte de Arriba), por lo que la expropiación de terrenos 
particulares será mínima. 
 
 
 
2-. Referencias catastrales. 
 
En la Tabla 1 se muestran las referencias catastrales de cada una de las fincas 
ocupadas por la ejecución de la vía forestal secundaria. Las celdas sombreadas en 
gris corresponden con las parcelas del MUP. 
 
Tabla 1. Referencias catastrales. 
PK aproximado (m) Referencia Catastral 
0 34229A50210023 
 34229A50230023 
 34229A50220023 
 34229A50220030 
500 34229A50210030 
 34229A50215005 
 34229A50205005 
 34229A50200031 
 34229A50205005 
 34229A51510022 
995 34229A51515008 
 34229A51510022 
 34229A51540024 
 34229A51520022 
 34229A51500023 
 34229A51510024 
1274 34229A51505003 
 34229A51405002 
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Imagen 1. Punto de inicio de la vía forestal (PK 0 m). 
 
 
Imagen 2. Punto final de la vía (PK 4902 m). 
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Imagen 3. Arroyo del Valle. 
 
 
Imagen 4. Cuneta de una pista forestal de la zona. 
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Imagen 5. Vegetación existente en cunetas de la zona. 
 
 
Imagen 6. Lugar de emplazamiento de los barracones y estacionamiento. 
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Imagen 7. Pista forestal de la zona. 
 
 
Imagen 8. Vista general de la zona de ejecución de las obras. 
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Imagen 9. Masa forestal de la zona. 
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Título I. Pliego de condiciones de índole 
técnica. 
 
Capítulo I. Descripción de las obras incluidas en el 
Proyecto. 
 
  1.1-. Objeto y contenido del Proyecto. 
 
En el presente Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares 
que, además de las clausulas económicas y administrativas establecidas en el 
contrato de ejecución, habrán de regir el desarrollo de las obras del Proyecto de 
construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Villanuño de 
Valdavia. 
 
Cualquier aspecto que no figure expresamente en el Pliego, estará regulado 
por la normativa contenida en la legislación vigente de Contratos del Estado, en el 
Reglamento de Cláusulas Administrativas Generales y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del MOPU (PG 3/75). 
 
1.2-. Situación. 
 
Las obras desarrolladas en el presente Proyecto se encuentran situadas en el 
Monte de Utilidad Pública nº 342 (Monte de Arriba) y en varias fincas de uso agrícola 
de propiedad privada, dentro del término municipal de Villanuño de Valdavia 
(Palencia). La propiedad de dicho monte es del Ayuntamiento de dicho municipio. 
 
1.3-. Principales características geométricas de las obras. 
 
El eje de la vía forestal secundaria seguirá la traza previamente definida por las 
alineaciones rectas y curvas que figuran en los planos adjuntados anteriormente. 
Serán normas de obligado cumplimiento: 
• Las rasantes se ajustarán a las dispuestas en los planos de los perfiles 
longitudinales. 
• El ancho de la vía, las dimensiones del firme, etc. corresponderán con las que 
figuran en las correspondientes secciones. 
• Las curvas cumplirán con el radio determinado en los planos. 
• Los taludes de las explanaciones y los desmontes se ajustarán a la inclinación 
impuesta en los planos transversales, pudiendo ser ligeramente modificados 
(previo estudio en gabinete) por imprevistos surgidos durante el desarrollo de 
las obras. 
 
1.4-. Unidades de obra a realizar. 
 
Las unidades de obra a realizar se encuentran indicadas en el Documento nº 4. 
Mediciones. y en el Documento nº 5. Presupuesto. 
 
  1.5-. Contradicciones y/u omisiones. 
 
En aquellos casos en los que existan contradicciones entre el Documento nº2. 
Planos. y el presente Pliego, siempre prevalecerá lo estipulado en el primero. 
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Capítulo II. Disposiciones generales relativas a los 
materiales de las obras. 
 
  2.1-. Materiales utilizados en la obra. 
 
Los materiales empleados en la ejecución de la obra deberán corresponderse 
con los indicados en el presente Pliego o en el Cuadro de Precios Unitarios del 
Documento nº 5. Presupuesto, adecuándose además a las decisiones del Director de 
Obra, aún cuando su procedencia esté fijada en el Proyecto. En el caso de que los 
materiales no sean acordes con los establecidos en el Pliego o no cuenten con la 
aprobación del Director de Obra, éste tendrá la potestad de poder rechazarlos. 
 
Los materiales considerados como no aptos para su utilización en las obras 
deberán ser eliminados de las mismas, siendo el único responsable de esta acción y 
sus consecuencias (costes, demoras en la ejecución) el Contratista. El Director de 
Obra será informado con suficiente antelación de la procedencia de los materiales, 
facilitando el Contratista las muestras y datos necesarios para su evaluación. 
 
Todos los materiales utilizados en las obras de fábrica deberán cumplir las 
características establecidas en el Capítulo II del presente Pliego para los materiales en 
general. 
 
  2.2-. Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales. 
 
El Contratista tendrá el derecho y/u obligación de presenciar o admitir los 
ensayos realizados sobre las muestras facilitadas para que el Director de Obra declare 
su aptitud. El Director de Obra será el encargado de la elección de los laboratorios que 
examinen las muestras y de la interpretación de los resultados otorgados por los 
mismos. 
 
Los gastos originados por la toma y transporte de muestras y por los análisis 
ordenados por el Director de Obra se abonarán cumpliendo con las Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado.  
 
  2.3-. Materiales no especificados en el presente Pliego. 
 
Los materiales que deban emplearse en las obras y que no se encuentren 
especificados en el Pliego de Condiciones o en la Memoria del Proyecto no podrán ser 
utilizados sin haber sido evaluados previamente por el Director de Obra, quien tendrá 
la capacidad de admitirlos o rechazarlos según, a su juicio y amparándose en los 
resultados de los ensayos correspondientes, cumplan o no los requisitos para su 
utilización en la construcción de la vía. 
 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna sobre los materiales no 
incluidos en el presente Pliego o en la Memoria del Proyecto y rechazados por el 
Director de Obra. 
 
  2.4-. Equipos mecánicos. 
 
La maquinaria a utilizar en la obra, así como los restantes elementos deberán 
estar en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento durante el periodo de 
ejecución de las obras. Toda la maquinaria contará con los seguros y autorizaciones 
pertinentes, siendo el Contratista el único responsable de la comprobación de lo 
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anteriormente expuesto. Los equipos mecánicos permanecerán en la zona de 
ejecución de las obras hasta finalizar las unidades de obra en que deban ser 
empleadas, quedando restringida su retirada a la autorización del Director de Obra. 
 
  2.5-.Análisis y ensayos para el control de calidad de las obras. 
 
El Director de Obra decidirá el momento de realizar el control de calidad, 
resistencia y demás características de las obras, estando el Contratista obligado a 
realizar el mismo en dicho momento. Estos ensayos podrán realizarse durante todo el 
desarrollo de las obras, en el número en que se considere oportuno. Los resultados de 
los ensayos serán evaluados por el Director de Obra, que estará capacitado para 
rechazar las obras cuando no coincidan con lo estipulado en el Pliego. 
 
Los gastos originados por dichos análisis, ensayos o pruebas serán abonados 
cumpliendo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. 
 
  2.6-. Obras y trabajos no especificados en el presente Pliego. 
 
Aquellas obras o trabajos que fuera necesario realizar y no estén recogidas en 
el Pliego de Condiciones serán evaluadas por el Director de Obra que, ayudándose de 
la experiencia y de las reglas de buena construcción, decidirá si se llevan a cabo. 
Estos posibles trabajos deberán ser supervisados por el Contratista. 
 
 Capítulo III. Explanaciones. 
 
  3.1-. Trabajos previos. 
 
Los trabajos previos se corresponderán  con un conjunto de actuaciones 
destinadas al acondicionamiento de la zona para el correcto desarrollo de la obra. Se 
incluirá un desbroce y un apeo consistentes en la extracción y retirada de todos 
aquellos materiales vegetales que impidan el desarrollo de la obra. Será necesaria la 
extracción de las raíces más superficiales (hasta 30 cm de profundidad) con el fin de 
evitar posibles alteraciones en el desarrollo de la obra. 
 
  3.2-. Superficie de fundación. 
 
Será necesario eliminar todos aquellos materiales que se encuentren sueltos, 
removidos, descompuestos o alterados ya que pueden provocar daños en la 
estructura de la obra. El grado de compactación del suelo dependerá de los 
movimientos de tierra necesarios para ejecutar la traza de la vía y será el Director de 
Obra el encargado de evaluar el correcto acondicionamiento del firme. 
 
  3.3-. Desmontes. 
 
Los desmontes se realizarán en función del tipo de terreno, por lo que para la 
presente vía será necesaria la utilización de maquinaria de gran potencia en terrenos 
de compactación intermedia y el empleo de maquinaria de movimiento de tierras en 
terrenos de consistencia normal. 
 
El Director de Obra dispondrá el tipo de maquinaria a utilizar en función de la 
compactación del terreno. En el momento de la ejecución de las obras primará sobre 
cualquier variable la seguridad de los trabajadores, por lo que cualquier terreno 
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considerado inestable se deberá apuntalar con antelación al comienzo de los 
movimientos de tierras. 
 
La inclinación de los taludes será la fijada en los diferentes mapas adjuntados 
anteriormente, siendo el Contratista el único responsable de los posibles daños 
causados por desprendimientos. El Contratista estará obligado a reparar los taludes 
afectados por desprendimientos y a retirar la tierra originada como consecuencia de 
los mismos. Los taludes deberán estar preparados para resistir subidas del nivel 
freático o penetraciones de agua superficiales. 
 
En el caso de ser necesaria la utilización de explosivos, estos serán manejados 
por expertos y su utilización estará regida por las disposiciones que regulen los 
mismos, así como por lo ordenado por el Director de Obra. En el momento de la 
utilización será necesario avisar con los métodos oportunos para evitar poner en 
riesgo vidas humanas y propiedades, además será obligatorio contar con la presencia 
de efectivos de la Guardia Civil (Unidad de Intervención de Armas) que supervisarán y 
proporcionarán soporte en caso de producirse algún contratiempo. El Contratista será 
el responsable de la correcta utilización de los explosivos y del cumplimiento de toda 
la normativa que los regula. 
 
  3.4-. Terraplenes. 
 
La ejecución de los terraplenes incluye la preparación de la superficie de 
asiento del terraplén y los trabajos necesarios para dotar de estabilidad al mismo. El 
material necesario para la realización de los terraplenes será el obtenido a partir de los 
desmontes, contando siempre con la aprobación del Director de Obra. Este material 
deberá cumplir con las características de seguridad mínimas impuestas por el Director 
de Obra para evitar futuros desprendimientos, inundaciones u acumulaciones de 
materiales. 
 
  3.5-. Excavaciones en canteras de préstamo. 
 
El Contratista no podrá crear zonas de acopio de materiales fuera de la zona 
de ocupación de la vía dentro del monte. En el caso de que fuera necesaria la 
creación de estas zonas, se deberá contar con la aprobación del Ayuntamiento de 
Villanuño de Valdavia y del Director de Obra y, al dar por finalizadas las obras, 
deberán quedar en óptimas condiciones de aspecto visual, drenaje, circulación y 
seguridad. 
 
 Capítulo IV. Bases. 
 
Los materiales utilizados en la obra deberán cumplir con las exigencias de 
seguridad mínimas impuestas por el Director de Obra. La compactación de los mismos 
se realizará en tramos, comenzando por la zona más exterior de la vía para finalizar 
en el centro de la misma. No se realizará la compactación de un nuevo tramo sin 
comprobar que la compactación y grado de nivelación del tramo anterior son los 
correctos. 
 
 Capítulo V. Obras de fábrica. 
 
Todas las obras de fábrica incluidas en el presente Proyecto deberán ajustarse 
a los condicionantes expuestos en el presente Pliego. 
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Las obras de fábrica deberán tener las dimensiones, forma y características 
constructivas fijadas en los planos y cuadros de precios unitarios. El Director de Obra 
será el encargado de solventar cualquier contratiempo que pueda surgir en la 
implantación de dichas unidades.  
 
 
 
Título II. Pliego de condiciones de 
índole facultativa. 
 
 Capítulo I. Dirección e inspección de las obras. 
 
  1.1-. Dirección de las obras. 
 
La Dirección de Obra será nombrada por el Promotor, en este caso la 
Universidad de Valladolid. Se nombrará un único Director de Obra debido a la escasa 
envergadura del Proyecto, que será un Técnico competente, entendiendo como tal al 
Ingeniero Técnico Forestal o al Graduado en Ingeniería Forestal, ya que será el 
responsable de comprobar y supervisar los aspectos técnicos, constructivos, estéticos, 
ambientales y de seguridad y salud de la obra. 
 
  1.2-. Personal facultativo de dirección. 
 
El Director de Obra contará con personal colaborador que constituirá la 
Dirección de Obra. Dicho personal también será nombrado por el Promotor y para este 
caso será un Director de ejecución de Obra, que será el encargado directo de la 
construcción y ejecución material de la vía. 
 
  1.3-. Atribuciones y funciones. 
 
   1.3.1-. Ingeniero Director de la obra. 
 
El Ingeniero Director de Obra se contará con la titulación mínima de Ingeniero 
Técnico Forestal o Graduado en Ingeniería Forestal debido a que serán los únicos 
técnicos con los conocimientos necesarios para supervisar los aspectos técnicos, 
constructivos, estéticos, ambientales y de seguridad y salud de la obra. Las funciones 
del Director de obra serán: 
• Velar por el cumplimiento del Pliego de Condiciones por parte del Contratista, 
que podrá solicitar que cualquier orden requerida le sea entregada por escrito y 
firmada. 
• Interpretar los planos del presente Proyecto y las condiciones del Pliego, 
siendo el único autorizado a modificarlos, siempre y cuando se respeten las 
condiciones del contrato. 
• Controlar que el desarrollo de las obras se ajuste al Proyecto, debiendo exigir 
responsabilidades al Contratista en caso de que esto no ocurriese. 
• Suspender los trabajos en caso de que considere que no se están 
desarrollando de manera oportuna. 
• Inspeccionar todas las zonas y datos de la obra, a los que disfrutará de un libre 
acceso facilitado por el Contratista. 
• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad aquellos casos de especial 
urgencia o gravedad, así como la dirección inmediata en aquellos trabajos u 
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operaciones que lo soliciten. Para ello, el Contratista pondrá a su disposición el 
personal y los medios adecuados. 
• Ordenar al Contratista la retirada de cualquier operario o máquina que no esté 
cumpliendo con las condiciones impuestas en el Pliego de Condiciones. 
• Evaluar la obra y acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo 
dispuesto en los documentos del contrato. 
 
   1.3.2-. Representante del Contratista. 
 
El Contratista deberá designar un Ingeniero capacitado para el desarrollo e 
interpretación del Proyecto que actuará ante el Promotor como Delegado de Obra del 
Contratista. Los poderes concedidos por el Contratista al Delegado de Obra deberán 
ser suficientes para la realización de las siguientes funciones: 
• Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación 
conforme al Reglamento General de Contratos y a los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Generales. 
• Organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas del 
Director de Obra. 
• Colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución de las obras. 
 
El Delegado de Obra estará obligado a tomar la decisión que estime pertinente, 
cuando sea requerido para ello por el Promotor, en un plazo máximo de tres días, 
incluyendo en ellos el tiempo empleado en realizar las consultas que precise, excepto 
para aquellos casos en los que el Reglamento General de Contratos y los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Generales establezcan plazos precisos. 
 
   1.3.3-. Personal del Contratista. 
 
El Contratista estará obligado a trabajar con personal suficientemente formado 
para desarrollar los diferentes trabajos estipulados en el presente Proyecto. 
 
 Capítulo II. Desarrollo y control de las obras. 
 
  2.1-. Replanteo. 
 
La Dirección de Obra y el Contratista procederán a replantear sobre el terreno 
únicamente las líneas de referencia fundamentales y los puntos de nivel que puedan 
servir de base al replanteo general, siendo señalados permanentemente y de un modo 
estable. 
 
  2.2-. Comprobación del replanteo. 
 
El Contratista tomará las medidas necesarias y utilizará los datos del Proyecto 
para llevar al campo las medidas indicativas de niveles, rasantes, distancias, etc. que 
figuran en los planos. La Dirección de Obra impondrá las tolerancias máximas 
admisibles en las operaciones de replanteo antes del inicio de las obras. 
 
El replanteo de la obra sobre el terreno será minuciosamente inspeccionado 
por el Director de Obra con el objetivo de verificar que cumple todo lo establecido en el 
Proyecto. No se podrá comenzar ninguno de los trabajos previstos en el calendario de 
ejecución hasta que se haya firmado el acta de replanteo. El Contratista será el único 
responsable del mantenimiento y protección de los hitos, señales y puntos marcados 
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sobre el terreno hasta la finalización de las obras, siendo su responsabilidad las 
consecuencias que puedan derivarse de los desplazamientos producidos en las 
citadas referencias. 
 
  2.3-. Maquinaria. 
 
El Director de Obra será el encargado de aprobar los equipos de maquinaria 
necesarios para el desarrollo de las obras, quedando el Contratista obligado a retirar 
del lugar de trabajo cualquier equipo que no cuente con la aprobación del Director de 
Obra. Durante el desarrollo de las obras no podrá ser retirado ningún equipo sin la 
aprobación del Director de Obra, quien será informado de cualquier contratiempo 
surgido en la maquinaria disponible. 
 
  2.4-. Materiales. 
 
Cualquier material precisado para la ejecución de la vía forestal será 
suministrado por el Contratista, contando siempre con la aprobación del Director de 
Obra. Todos los materiales utilizados cumplirán lo expuesto en el Pliego de 
Condiciones de Índole Técnica. 
 
  2.5-. Trabajos sin autorización o de resultado no satisfactorio. 
 
Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo establecido en el 
Proyecto y sin la debida autorización no serán abonados, quedando el Contratista 
obligado a la reposición del lugar siguiendo las directrices del Proyecto. El Contratista 
será el único responsable de cualquier perjuicio hacia el Promotor como consecuencia 
de un trabajo apuntado como defectuoso por el Director de Obra. 
 
  2.6-. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
 
El Director de Obra tendrá la capacidad de suspender cualquier trabajo cuando 
estime que las condiciones meteorológicas no son las adecuadas para el desarrollo de 
los mismos. 
 
  2.7-. Modificaciones. 
 
No sé podrán introducir ni ejecutar modificaciones sin contar con la aprobación 
técnica del Promotor y del Director de Obra, siendo el Contratista el único responsable 
de las mismas. 
 
Capítulo III. Responsabilidades especiales del 
Contratista. 
 
  3.1-. Daños y perjuicios. 
 
El Contratista será el único responsable de todos los daños y perjuicios que 
pudieran producirse durante el transcurso de la obra. Los servicios públicos o privados 
que resulten dañados deberán ser reparados con arreglo a la legislación vigente y en 
un tiempo inferior a tres meses desde la finalización de las obras. Las personas que 
resultasen perjudicadas por cualquiera de los trabajos desarrollados deberán ser 
indemnizadas correspondientemente. 
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El Artículo 134 del Reglamento General de Contratos del Estado establece que 
el Contratista será el responsable de la contaminación de las aguas, ya sean 
superficiales o subterráneas, públicas o privadas, que pueda producirse por efecto de 
los combustibles, ligantes, agentes químicos o cualquier material utilizado en las 
obras. 
 
  3.2-. Permisos y licencias. 
 
El Contratista será el único responsable de la obtención de todos los permisos 
y licencias necesarios para la ejecución de las obras. No se podrá comenzar ninguno 
de los trabajos de ejecución de las obras hasta no estar en posesión de todos los 
permisos y licencias correspondientes. 
 
  3.3-. Personal del Contratista. 
 
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico 
comprometido en el Contrato de adjudicación. El personal deberá cumplir las 
disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social, así como de los Estatutos de 
los Trabajadores. 
 
Durante el desarrollo de las obras cualquier persona que acceda a las mismas 
estará obligada a cumplir con las recomendaciones establecidas por la Dirección de 
Obra relacionadas con la seguridad laboral. En todo el perímetro de las obras será 
obligatoria la utilización de casco de seguridad, ropa y calzado de trabajo y chaleco 
reflectante, con el fin de evitar posibles accidentes como consecuencia de la reducida 
visibilidad. 
 
  3.4-. Subcontratos. 
 
A la hora de realizar subcontratas, será de obligado cumplimiento lo 
establecido en los artículos 182 a 186 del Reglamento General de los Contratos del 
Estado. Además se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 
• El Contratista no podrá realizar una subcontrata de la totalidad o parte de la 
obra sin contar con la autorización por escrito del Promotor. 
• Las solicitudes para ceder cualquier disposición del contrato deberán 
formularse por escrito para ser estudiadas por el Director de Obra, quien podrá 
solicitar cualquier información adicional antes de decidir si se realiza la 
subcontrata. 
• La aceptación del subcontrato no relevará en ningún caso al Contratista de su 
responsabilidad contractual en la calidad, precios y plazos. 
• El Contratista no podrá conferir en los subcontratos ningún derecho o 
concesión que él no tenga adjudicado a través del Contrato. 
 
3.5-. Ensayos y reconocimientos. 
 
El Director de Obra será el encargado de elegir los laboratorios en los que se 
realicen los ensayos que se estimen oportunos y los especificados en este Pliego. Los 
laboratorios elegidos siempre contarán con la homologación pertinente según el tipo 
de ensayo realizado. 
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Título III. Pliego de condiciones de 
índole económica. 
 
 Capítulo I. Disposiciones generales. 
 
  1.1-. Medición de las obras. 
 
La medición de las obras se realizará partiendo de una relación elaborada por 
el Contratista de las unidades de obra ejecutadas, acompañadas de los planos 
correspondientes. Las mediciones se realizarán sobre las unidades de obra 
completamente terminadas. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna 
sobre aquellas unidades de obra defectuosas o incompletas. Serán de obligado 
cumplimiento los siguientes requerimientos en cuanto a mediciones de obra: 
• Se utilizarán las unidades métricas establecidas en el Cuadro de Precios 
Unitarios del Documento nº 5. Presupuesto. 
• La excavación y terraplenado de la explanación se abonará por metros cúbicos 
realmente ejecutados, que se deducirán de la diferencia entre los perfiles del 
terreno tomados antes y después de la excavación. No serán objeto de 
cubicación los excesos en las excavaciones no justificados. 
• Se entenderá por metro cúbico de explanación el de un volumen 
correspondiente a esta unidad antes de ejecutar la explanación y medido sobre 
el mismo terreno. 
 
  1.2-. Abono de la obra. 
 
El abono de la obra se realizará a la conclusión de la misma, momento en el 
que el Director de Obra inspeccionará toda la ejecución y redactará una certificación 
para que pueda llevarse a cabo el pago de la obra, siempre según los precios 
unitarios. En caso de que el Contratista abandone la ejecución de la obra, se realizará 
la medición y abono sobre las unidades de obra completamente finalizadas. Sobre 
aquellas unidades defectuosas o incompletas no se abonará ninguno de los 
elementos, materiales o trabajos realizados. 
 
  1.3-. Valoración de la obra certificada. 
 
La certificación de la obra se llevará a cabo con carácter mensual, aunque la 
certificación definitiva se realizará al término de los trabajos de ejecución de la misma. 
A la hora de realizar la valoración, se seguirá siempre el cuadro de precios unitarios 
que figura en el Presupuesto, incluyendo el suministro, manipulación y empleo de 
maquinaria, mano de obra y materiales necesarios para su ejecución. Serán de 
aplicación obligatoria los porcentajes que para gastos generales, beneficios 
industriales e IVA estén indicados en el artículo 68 del Reglamento General de 
Contratos del Estado. El Director de Obra verificará la correcta aplicación de la 
normativa en la ejecución de las obras. 
 
  1.4-. Plazo de ejecución. 
 
El plazo para la ejecución de las obras aparece reflejado en Documento nº 1. 
Memoria. del presente Proyecto. En el caso de producirse demoras en el comienzo o 
finalización de las obras, el Contratista será el único responsable de los perjuicios 
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causados y será penalizado mediante una cuantía previamente acordada en el 
Contrato de adjudicación. 
 
  1.5-. Recepción provisional. 
 
La obra deberá ser entregada en la forma indicada en el presente Proyecto. De 
no entregarse en correcto estado o sin adecuarse a la normativa vigente no podrá ser 
recibida, trasladando al Contratista las directrices correspondientes para que proceda 
a su rectificación. Si los defectos no fuesen subsanados en el plazo correspondiente, 
se determinará la anulación del Contrato con la pérdida de la fianza. Si el Contratista 
tuviese dificultades a la hora de cumplir el Contrato y desease evitar dicha sanción, 
deberá solicitar una prórroga del plazo antes de que este haya vencido, exponiendo 
por escrito las causas del retraso para que puedan ser valoradas por la Dirección de 
Obra. 
 
Superadas las consideraciones citadas anteriormente, se procederá a la 
recepción provisional, que tendrá lugar dentro del mes siguiente a la fecha de 
finalización de las mismas, conforme al Reglamento General de Contratación. 
 
  1.6-. Conservación. 
 
El Contratista estará obligado a conservar a su cargo las obras hasta que sean 
recibidas provisionalmente. Así mismo, queda obligado a la conservación de las 
mismas durante el periodo de garantía, debiendo realizar cuantos trabajos sean 
necesarios para mantener las obras en perfecto estado, según lo estipulado en el 
Reglamento General de Contratación. 
 
  1.7-. Plazo de garantía. 
 
El plazo de garantía de las obras tendrá una duración de doce meses contados 
a partir de la fecha de recepción provisional de las mismas. Esta duración se 
considera suficiente para comprobar el correcto funcionamiento de las mismas. 
 
  1.8-. Recepción definitiva. 
 
La recepción definitiva se llevará a cabo un mes más tarde del vencimiento de 
la garantía. En caso de encontrarse daños o defectos en el momento de la recepción 
definitiva, estos deberán ser reparados por el Contratista. 
 
  1.9-. Gastos generales. 
 
El Contratista será responsable de cualquier gasto de replanteo general de las 
obras, de su comprobación, de los replanteos parciales, de los gastos de inspección, 
construcción, desmonte y retirada de toda clase de elementos. El Contratista estará 
obligado a retirar los desperdicios o basuras originadas durante el desarrollo de las 
obras y depositarlas en un centro de tratamiento autorizado. 
 
  1.10-. Beneficio industrial. 
 
Los gastos ocasionados por la elaboración del Proyecto y la Dirección de Obra 
serán descontados del beneficio industrial de la obra licitada. El Contratista estará 
obligado a abonar las cantidades correspondientes a dichos conceptos según los 
porcentajes establecidos en el Contrato. 
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  1.11-. Extinción del Contrato. 
 
La extinción del Contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación 
de las obras realizadas según lo establecido en el presente Proyecto. Será obligatoria 
la presencia del Contratista en el acto de comprobación y medición de las obras. Los 
gastos originados por la extinción del Contrato y por la retirada de los medios 
auxiliares sitos en el lugar de ejecución de las obras correrán siempre a cargo del 
Contratista. 
 
 
 
Título IV. Pliego de condiciones de 
índole legal. 
 
 Capítulo I. Compatibilidad y relación. 
 
  1.1-. Documentos entregados al contratista. 
 
El Contratista contará con una copia de todos los documentos incluidos en el 
presente Proyecto, así como con una copia firmada por las dos partes del Contrato de 
licitación de las obras. 
 
Cualquier modificación que el Promotor desease ejecutar sobre el presente 
Proyecto será transmitida por escrito al Contratista. Los resultados de todas las 
pruebas realizadas sobre cualquiera de los elementos de la vía forestal en 
construcción serán remitidos al Director de Obra, que estará obligado a entregar una 
copia de los mismos al Contratista. 
 
  1.2-. Documentos informativos. 
 
Se considerarán documentos informativos todos aquellos que no precisen la 
firma del Promotor o del Contratista. Cualquier documento explicativo o meramente 
descriptivo de alguno de los procesos en ejecución en la zona de obras podrán ser 
considerados documentos informativos. 
 
Los documentos informativos se caracterizarán por no ser de obligatorio 
cumplimiento, tanto por parte del Contratista como del Promotor, al carecer del valor 
oficial otorgado por los sellos o firmas de los responsables de ambas partes. 
 
  1.3-. Incompatibilidades. 
 
En el supuesto de que aparezcan contradicciones entre el Documento nº 2. 
Planos. y el Documento nº 3. Pliego de condiciones. del presente Proyecto, siempre 
prevalecerá lo dispuesto en este último. 
  
En el caso de producirse diferencias entre las medidas expuestas en el 
Documento nº 2. Planos. y las dimensiones de la escala, el Director de Obra será el 
encargado de determinar la magnitud correcta antes de proceder a la ejecución de 
dicha obra. 
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 Capítulo II. Normativa aplicable. 
 
  2.1-. Legislación obligatoria. 
 
Será de obligatoria aplicación en el presente Proyecto toda la normativa citada 
en cualquiera de los Documentos del mismo. 
 
  2.2-. Legislación general. 
 
El Contratista estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes relativas a 
todos los puntos del Contrato, así como las promulgadas durante su ejecución, 
corriendo de su cuenta todos los gastos de esta obligación, tanto a efectos laborales 
(por la reglamentación de trabajo en la construcción y obras públicas) como a efectos 
fiscales y tributarios.  
 
El Contratista deberá adecuarse a la normativa expuesta en el Documento nº1. 
Memoria. Cualquier contratiempo o sanción externa surgido como consecuencia de un 
incumplimiento de dicha normativa será responsabilidad del Contratista. 
 
 
 
Palencia, junio 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jorge Andújar Macho 
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Capítulo I. Trabajos previos. 
 
Tabla 1. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo I. Trabajos 
previos. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
1.1 F09079 ha Destoconado de 
pinos en terrenos 
sueltos y de 
enraizamiento 
normal, con una 
densidad de 625 
pies/ha. 
 
Total partida 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
2,5 
  
 
 
 
 
 
 
2,5 
2,5 
1.2 I04007 m2 Desbroce y despeje 
de la vegetación 
herbácea, con un 
espesor entre 10 cm 
y 20 cm, incluidas las 
excavaciones y el 
transporte de la capa 
vegetal fuera del área 
de ocupación de la 
obra, a una distancia 
máxima de 20 m. 
 
Total partida 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25000 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25000 
25000 !! !
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Capítulo II. Movimiento de tierras. 
 
Tabla 2. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo II. Movimiento de 
tierras. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
2.1 I02007 m3 Remoción, 
excavación en 
desmonte y 
transporte a terraplén 
o caballero de 
terrenos de cualquier 
naturaleza o 
consistencia, 
excluidos los de tipo 
tránsito y la roca. 
Distancia máxima de 
transporte 500 m. 
Volumen medido en 
estado natural. 
 
Total partida 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10790 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10790 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10790 
10790 
2.2 I02029 m3 Transporte de 
materiales sueltos, 
por carreteras o 
caminos en buenas 
condiciones, y sin 
limitación de tonelaje, 
a una distancia mayor 
de 30 km de recorrido 
de carga, incluido el 
retorno en vacío y los 
tiempos de carga y 
descarga, sin incluir 
el importe de la pala 
cargadora. 
 
Total partida 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
504 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
504 
504 
2.3 I04020 m3 Mezcla, extendido, 
riego a humedad 
óptima, compactación 
y perfilado de 
rasantes, para la 
construcción de 
terraplenes de tierras 
clasificadas desde A-
4 hasta A-7 (HRB), 
por capas de espesor 
acorde con la 
capacidad del equipo 
y la naturaleza del 
terreno, incluidos el 
transporte y riego con 
agua a una distancia 
máxima de 3 km. 
Densidad máxima 
exigida del 100% del 
Ensayo Proctor 
Normal o 96% del 
Ensayo Proctor 
Modificado. 
 
Total partida 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10286 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10286 
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Capítulo III. Drenaje. 
 
Tabla 3. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo III. Drenaje. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
3.1 I04021 m Refino y planteo del 
camino con la 
correspondiente 
apertura de cunetas, 
con pendiente 1:1, 
tanto el talud exterior 
como el interior y una 
profundidad máxima 
de 50 cm. El 
movimiento de tierras 
es, exclusivamente, 
el correspondiente a 
la actuación normal 
de la motoniveladora. 
Precio hasta una 
anchura máxima de 
camino de 5 m entre 
aristas interiores de 
cunetas, en terreno 
franco. 
 
Total partida 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4428 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4428 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4428 
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Capítulo IV. Revegetación de cunetas. 
 
Tabla 4. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo IV. Revegetación 
de cunetas. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
4.1 H00001 m2 Hidrosiembra de 
taludes realizada en 
dos pasadas con una 
mezcla de semillas 
herbáceas, abono 
mineral complejo de 
liberación lenta tipo 
NPK, mulch orgánico, 
ligantes y 
estabilizadores 
orgánicos. 
 
Total partida 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3144 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3144 
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Capítulo V. Firme. 
 
Tabla 5. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo V. Firme. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
5.1 I04018 m2 Compactación y riego 
a humedad óptima 
del plano de 
fundación, en 
terrenos 
comprendidos entre 
A-4 y A-7 (HRB) 
incluido el transporte 
y riego con agua a 
una distancia máxima 
de 3 km. Densidad 
exigida del 100% del 
Ensayo Proctor 
Normal con una 
dosificación indicativa 
de 100 l/m3 
compactado. 
 
Total partida 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14707 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14707 
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Capítulo VI. Obras de fábrica. 
 
Tabla 6. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo VI. Obras de 
fábrica. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
6.1 P04027 m Marco prefabricado 
de hormigón armado 
de 2 x 1 m, espesor 
0,15 m, con hormigón 
de 45 N/mm2, capaz 
de soportar las 
cargas del carro de 
60 t sin necesidad de 
losa de reparto o la 
misma carga con una 
sobrecarga de tierras 
de 3 m de altura, para 
obras de fábrica, 
planta. 
 
Total partida 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Capítulo VII. Señalización. 
 
Tabla 7. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo VII. Señalización. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
7.1 I09010 ud Señal de peligro o de 
limitación de 
velocidad, reflectante, 
de forma triangular y 
60 cm de lado, 
incluyendo el poste 
de sustentación, 
tornillería, excavación 
y hormigonado. 
 
Total partida 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 !! !
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Capítulo VIII. Seguridad y salud. 
 
Tabla 8. Cuadro de mediciones de las unidades de obra del Capítulo VIII. Seguridad y 
salud. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
8.1 SS0001 ud Medidas de las 
unidades de obra de 
seguridad y salud 
según mediciones 
específicas. 
 
Total partida 8.1 
      
!!!!!
Palencia, junio 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jorge Andújar Macho !
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1-. Cuadros de precios. 
 
1.1-. Cuadro nº 1. Unidades de obra (cifra y letra). 
 
Capítulo I. Trabajos previos. 
 
Tabla 1. Cuadro de precios nº 1 de las unidades de obra del Capítulo I. Trabajos 
previos. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
1.1 F09079 ha Destoconado de pinos en terrenos 
sueltos y de enraizamiento normal, con 
una densidad de 625 pies/ha. 
Quinientos 
diecisiete euros 
y setenta y seis 
céntimos 
517,75 € 
1.2 I04007 m2 Desbroce y despeje de la vegetación 
herbácea, con un espesor entre 10 cm y 
20 cm, incluidas las excavaciones y el 
transporte de la capa vegetal fuera del 
área de ocupación de la obra, a una 
distancia máxima de 20 m. 
Quince 
céntimos 0,15 € 
!!! !
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Capítulo II. Movimiento de tierras. 
 
Tabla 2. Cuadro de precios nº 1 de las unidades de obra del Capítulo II. Movimiento de 
tierras. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
2.1 I02007 m3 Remoción, excavación en desmonte y 
transporte a terraplén o caballero de 
terrenos de cualquier naturaleza o 
consistencia, excluidos los de tipo 
tránsito y la roca. Distancia máxima de 
transporte 500 m. Volumen medido en 
estado natural. 
Dos euros y 
setenta y ocho 
céntimos 
2,78 € 
2.2 I02029 m3 Transporte de materiales sueltos, por 
carreteras o caminos en buenas 
condiciones, y sin limitación de tonelaje, 
a una distancia mayor de 30 km de 
recorrido de carga, incluido el retorno en 
vacío y los tiempos de carga y descarga, 
sin incluir el importe de la pala 
cargadora. 
Ocho euros y 
dos céntimos 8,02 € 
2.3 I04020 m3 Mezcla, extendido, riego a humedad 
óptima, compactación y perfilado de 
rasantes, para la construcción de 
terraplenes de tierras clasificadas desde 
A-4 hasta A-7 (HRB), por capas de 
espesor acorde con la capacidad del 
equipo y la naturaleza del terreno, 
incluidos el transporte y riego con agua a 
una distancia máxima de 3 km. Densidad 
máxima exigida del 100% del Ensayo 
Proctor Normal o 96% del Ensayo 
Proctor Modificado. 
Un euro y 
veintisiete 
céntimos 
1,27 € 
!!! !
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Capítulo III. Drenaje. 
 
Tabla 3. Cuadro de precios nº 1 de las unidades de obra del Capítulo III. Drenaje. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
3.1 I04021 m Refino y planteo del camino con la 
correspondiente apertura de cunetas, 
con pendiente 1:1, tanto el talud exterior 
como el interior y una profundidad 
máxima de 50 cm. El movimiento de 
tierras es, exclusivamente, el 
correspondiente a la actuación normal 
de la motoniveladora. Precio hasta una 
anchura máxima de camino de 5 m entre 
aristas interiores de cunetas, en terreno 
franco. 
Sesenta 
céntimos 0,60 € 
!!! !
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Capítulo IV. Revegetación de cunetas. 
 
Tabla 4. Cuadro de precios nº 1 de las unidades de obra del Capítulo IV. Revegetación 
de cunetas. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
4.1 H00001 m2 Hidrosiembra de taludes realizada en 
dos pasadas con una mezcla de semillas 
herbáceas, abono mineral complejo de 
liberación lenta tipo NPK, mulch 
orgánico, ligantes y estabilizadores 
orgánicos. 
Cincuenta y 
nueve céntimos 0,59 € 
!! !
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Capítulo V. Firme. 
 
Tabla 5. Cuadro de precios nº 1 de las unidades de obra del Capítulo V. Firme. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
5.1 I04018 m2 Compactación y riego a humedad óptima 
del plano de fundación, en terrenos 
comprendidos entre A-4 y A-7 (HRB) 
incluido el transporte y riego con agua a 
una distancia máxima de 3 km. Densidad 
exigida del 100% del Ensayo Proctor 
Normal con una dosificación indicativa 
de 100 l/m3 compactado. 
Cuarenta y un 
céntimos 0,41 € 
!! !
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Capítulo VI. Obras de fábrica. 
 
Tabla 6. Cuadro de precios nº 1 de las unidades de obra del Capítulo VI. Obras de 
fábrica. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
6.1 P04027 m Marco prefabricado de hormigón armado 
de 2 x 1 m, espesor 0,15 m, con 
hormigón de 45 N/mm2, capaz de 
soportar las cargas del carro de 60 t sin 
necesidad de losa de reparto o la misma 
carga con una sobrecarga de tierras de 3 
m de altura, para obras de fábrica, 
planta. 
Cuatrocientos 
nueve euros y 
cincuenta y un 
céntimos 
409,51 € 
!! !
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Capítulo VII. Señalización. 
 
Tabla 7. Cuadro de precios nº 1 de las unidades de obra del Capítulo VII. 
Señalización. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
7.1 I09010 ud Señal de peligro o de limitación de 
velocidad, reflectante, de forma 
triangular y 60 cm de lado, incluyendo el 
poste de sustentación, tornillería, 
excavación y hormigonado. 
Ochenta y cinco 
euros y ochenta 
y cinco 
céntimos 
85,85 € 
!! !
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Capítulo VIII. Seguridad y salud. 
 
Tabla 8. Cuadro de precios nº 1 de las unidades de obra del Capítulo VIII. Seguridad y 
salud. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
8.1 SS0001 ud 
Coste de las medidas de seguridad y 
salud según presupuesto específico. 
Diez mil 
novecientos 
veintidós euros 
y cuarenta y 
tres céntimos 
10 922,43 € 
! !
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1.2-. Cuadro nº 2. Unidades de obra descompuestas.!
 
Capítulo I. Trabajos previos. !
Tabla 9. Cuadro de precios nº 2 de las unidades de obra del Capítulo I. Trabajos 
previos. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Rendimiento Precio Importe 
1.1 F09079 ha Destoconado de pinos 
en terrenos sueltos y de 
enraizamiento normal, 
con una densidad de 625 
pies/ha. 
   
M01039 h Tractor orugas 126/140 
kW (171/190 CV). 5,6000 91,54 € 512,62 € 
%1.0CI % Costes indirectos 1%. 1,0000 512,62 € 5,13 € 
 PRECIO  517,75 € 
1.2 I04007 m2 Desbroce y despeje de la 
vegetación herbácea, 
con un espesor entre 10 
cm y 20 cm, incluidas las 
excavaciones y el 
transporte de la capa 
vegetal fuera del área de 
ocupación de la obra, a 
una distancia máxima de 
20 m. 
   
M01037 h Tractor orugas 96/110 
kW (131/150 CV). 0,0020 72,57 € 0,15 € 
%2.5CI % Costes indirectos 2,5%. 2,5000 0,15 € 0,00 € 
 PRECIO  0,15 € !!! !
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Capítulo II. Movimientos de tierras. !
Tabla 10. Cuadro de precios nº 2 de las unidades de obra del Capítulo II. Movimientos 
de tierras. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Rendimiento Precio Importe 
2.1 I02007 m3 Remoción, excavación 
en desmonte y transporte 
a terraplén o caballero de 
terrenos de cualquier 
naturaleza o 
consistencia, excluidos 
los de tipo tránsito y la 
roca. Distancia máxima 
de transporte 500 m. 
Volumen medido en 
estado natural. 
   
M01052 h Pala cargadora ruedas 
74/96 kW (101/130 CV). 0,0090 56,42 € 0,51 € 
M01006 h Camión 177/228 kW 
(241/310 CV). 0,0230 70,28 € 1,62 € 
M01040 h Tractor orugas 140/177 
kW (191/240 CV). 0,0050 115,02 € 0,58 € 
%2.5CI % Costes indirectos 2,5%. 2,5000 2,71 € 0,07 € 
 PRECIO  2,78 € 
2.2 I02029 m3 Transporte de materiales 
sueltos, por carreteras o 
caminos en buenas 
condiciones, y sin 
limitación de tonelaje, a 
una distancia mayor de 
30 km de recorrido de 
carga, incluido el retorno 
en vacío y los tiempos de 
carga y descarga, sin 
incluir el importe de la 
pala cargadora. 
   
I02030f m3 Transporte materiales 
sueltos (buenas 
condiciones) D > 30 km. 
1,0000 1,42 € 1,42 € 
I02030v km Transporte materiales 
sueltos (buenas 
condiciones) D > 30 km. 
40,0000 0,16 €  6,4 € 
%2.5CI % Costes indirectos 2,5%. 2,5000 7,82 € 0,20 € 
 PRECIO  8,02 € !!!!!!!!!!!!!!!
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Tabla 10 (Cont). Cuadro de precios nº 2 de las unidades de obra del Capítulo II. 
Movimientos de tierras. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Rendimiento Precio Importe 
2.3 I04020 m3 Mezcla, extendido, 
riego a humedad 
óptima, compactación y 
perfilado de rasantes, 
para la construcción de 
terraplenes de tierras 
clasificadas desde A-4 
hasta A-7 (HRB), por 
capas de espesor 
acorde con la 
capacidad del equipo y 
la naturaleza del 
terreno, incluidos el 
transporte y riego con 
agua a una distancia 
máxima de 3 km. 
Densidad máxima 
exigida del 100% del 
Ensayo Proctor Normal 
o 96% del Ensayo 
Proctor Modificado. 
   
M01077 h Motoniveladora 
131/160 CV. 0,0025 83,96 € 0,21 € 
M01084 h Compactador vibro 
96/118 kW (131/160 
CV). 
0,0100 54,20 € 0,54 € 
%2.5CI % Costes indirectos 2,5%. 2,5000 0,75 € 0,02 € 
I04003 m3 Riego a humedad 
óptima para 
compactación 100 l/m3, 
A4-A7, D <= 3 km 
1,0000 0,50 € 0,50 € 
 PRECIO  1,27 € !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Capítulo III. Drenaje. !
Tabla 11. Cuadro de precios nº 2 de las unidades de obra del Capítulo III. Drenaje. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Rendimiento Precio Importe 
3.1 I04021 m Refino y planteo del 
camino con la 
correspondiente apertura 
de cunetas, con 
pendiente 1:1, tanto el 
talud exterior como el 
interior y una 
profundidad máxima de 
50 cm. El movimiento de 
tierras es, 
exclusivamente, el 
correspondiente a la 
actuación normal de la 
motoniveladora. Precio 
hasta una anchura 
máxima de camino de 5 
m entre aristas interiores 
de cunetas, en terreno 
franco. 
   
M01077 h Motoniveladora 96/118 
kW (131/160 CV). 0,0040 83,96 € 0,34 € 
%2.5CI % Costes indirectos 2,5%. 2,5000 0,34 € 0,01 € 
I10002 m3 Excavación desagües 
con motoniveladora, 
terreno franco, p <= 70 
cm. 
0,3200 0,78 € 0,25 € 
 TOTAL  0,60 € ! !
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Capítulo IV. Revegetación de cunetas. !
Tabla 12. Cuadro de precios nº 2 de las unidades de obra del Capítulo IV. 
Revegetación de cunetas. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Rendimiento Precio Importe 
4.1 H00001 m2 Hidrosiembra de taludes 
realizada en dos 
pasadas con una mezcla 
de semillas herbáceas, 
abono mineral complejo 
de liberación lenta tipo 
NPK, mulch orgánico, 
ligantes y estabilizadores 
orgánicos. 
1,0000 0,59 € 0,59 € 
 PRECIO  0,59 € !! !
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Capítulo V. Firme. !
Tabla 13. Cuadro de precios nº 2 de las unidades de obra del Capítulo V. Firme. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Rendimiento Precio Importe 
5.1 I04018 m2 Compactación y riego a 
humedad óptima del 
plano de fundación, en 
terrenos comprendidos 
entre A-4 y A-7 (HRB) 
incluido el transporte y 
riego con agua a una 
distancia máxima de 3 
km. Densidad exigida del 
100% del Ensayo Proctor 
Normal con una 
dosificación indicativa de 
100 l/m3 compactado. 
   
M01083 h Compactador vibro 74/96 
kW (101/130 CV). 0,0050 51,20 € 0,25 € 
%2.5CI % Costes indirectos 2,5%. 2,5000 0,25 € 0,01 € 
I04003 m3 Riego a humedad óptima 
para compactación 100 
l/m3, A4-A7, D <= 3 km 
0,3000 0,50 € 0,15 € 
 PRECIO  0,41 € !! !
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Capítulo VI. Obras de fábrica. !
Tabla 14. Cuadro de precios nº 2 de las unidades de obra del Capítulo VI. Obras de 
fábrica. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Rendimiento Precio Importe 
6.1 P04027 m Marco prefabricado de 
hormigón armado de 2 
x 1 m, espesor 0,15 m, 
con hormigón de 45 
N/mm2, capaz de 
soportar las cargas del 
carro de 60 t sin 
necesidad de losa de 
reparto o la misma 
carga con una 
sobrecarga de tierras 
de 3 m de altura, para 
obras de fábrica, 
planta. 
   
O01017 h Cuadrilla A 0,6000 43,73 € 26,24 € 
P04027 m Marco prefabricado 2 x 
1 m. 1,0000 351,93 € 351,93 € 
M01054 h Retrocargo 23/51 kW 
(31/70 CV), cazo 0,6 – 
0,16 m3. 
0,3000 38,57 € 11,57 € 
%2.5CI % Costes indirectos 2,5%. 2,5000 389,74 € 9,74 € 
I03006 m3 Excavación mecánica 
zanja, terreno tránsito. 2,0880 4,54 € 9,48 € 
I10031 m3 Extendido tierras hasta 
10 m. 2,4010 0,23 € 0,55 € 
 TOTAL  409,51 € !! !
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Capítulo VII. Señalización. !
Tabla 15. Cuadro de precios nº 2 de las unidades de obra del Capítulo VII. 
Señalización. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Rendimiento Precio Importe 
7.1 I09010 ud Señal de peligro o de 
limitación de velocidad, 
reflectante, de forma 
triangular y 60 cm de 
lado, incluyendo el poste 
de sustentación, 
tornillería, excavación y 
hormigonado. 
   
O01009 h Peón régimen general 1,5000 15,14 € 22,71 € 
P28010 ud Señal Peligro y Señal 
Limitación Velocidad 60 
cm reflectante 
1,0000 23,14 € 23,14 € 
P28041 m Poste galvanizado, 
sección circular, diámetro 
50 mm. 
2,0000 10,60 € 21,20 € 
%2.5CI % Costes indirectos 2,5%. 2,5000 67,05 € 1,68 € 
I03001 m3 Excavación manual 
zanja, terreno compacto, 
p <= 2 m. 
0,1250 32,97 € 4,12 € 
I14002 m3 Hormigón no estructural 
15 N/mm2, ári.mach.40, 
“in situ”, D <= 3 km. 
0,1250 104,00 € 13,00 € 
 TOTAL  85,85 € !! !
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Capítulo VIII. Seguridad y salud. !
Tabla 16. Cuadro de precios nº 2 de las unidades de obra del Capítulo VIII. Seguridad 
y salud. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Rendimiento Precio Importe 
8.1 SS0001 ud Coste de las medidas de 
seguridad y salud según 
presupuesto específico. 
1,0000 10 922,43 € 10 922,43 € 
 TOTAL  10 922,43 € !!!! !
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2-. Presupuesto parcial. 
 
Capítulo I. Trabajos previos. 
 
Tabla 17. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo I. Instalaciones 
provisionales de obra. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
1.1 F09079 ha Destoconado de pinos en 
terrenos sueltos y de 
enraizamiento normal, 
con una densidad de 625 
pies/ha. 
2,5 517,75 € 1 294,38 € 
1.2 I04007 m2 Desbroce y despeje de la 
vegetación herbácea, 
con un espesor entre 10 
cm y 20 cm, incluidas las 
excavaciones y el 
transporte de la capa 
vegetal fuera del área de 
ocupación de la obra, a 
una distancia máxima de 
20 m. 
2500 0,15 € 375,00 € 
 TOTAL CAPÍTULO I 1 669,38 € 
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Capítulo II. Movimiento de tierras. 
 
Tabla 18. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo I. Instalaciones 
provisionales de obra. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
2.1 I02007 m3 Remoción, excavación 
en desmonte y transporte 
a terraplén o caballero de 
terrenos de cualquier 
naturaleza o 
consistencia, excluidos 
los de tipo tránsito y la 
roca. Distancia máxima 
de transporte 500 m. 
Volumen medido en 
estado natural. 
10790 2,78 € 29 996,20 € 
2.2 I02029 m3 Transporte de materiales 
sueltos, por carreteras o 
caminos en buenas 
condiciones, y sin 
limitación de tonelaje, a 
una distancia mayor de 
30 km de recorrido de 
carga, incluido el retorno 
en vacío y los tiempos de 
carga y descarga, sin 
incluir el importe de la 
pala cargadora. 
504 8,02 € 4 042,08 € 
2.3 I04020 m3 Mezcla, extendido, riego 
a humedad óptima, 
compactación y perfilado 
de rasantes, para la 
construcción de 
terraplenes de tierras 
clasificadas desde A-4 
hasta A-7 (HRB), por 
capas de espesor acorde 
con la capacidad del 
equipo y la naturaleza del 
terreno, incluidos el 
transporte y riego con 
agua a una distancia 
máxima de 3 km. 
Densidad máxima 
exigida del 100% del 
Ensayo Proctor Normal o 
96% del Ensayo Proctor 
Modificado. 
10286 1,27 € 13 063,22 € 
 TOTAL CAPÍTULO II 47 101,50 € 
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Capítulo III. Drenaje. 
 
Tabla 19. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo I. Instalaciones 
provisionales de obra. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
3.1 I04021 m Refino y planteo del 
camino con la 
correspondiente apertura 
de cunetas, con 
pendiente 1:1, tanto el 
talud exterior como el 
interior y una profundidad 
máxima de 50 cm. El 
movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el 
correspondiente a la 
actuación normal de la 
motoniveladora. Precio 
hasta una anchura 
máxima de camino de 5 
m entre aristas interiores 
de cunetas, en terreno 
franco. 
4428 0,60 € 2 656,80 € 
 TOTAL CAPÍTULO III 2 656,80 € 
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Capítulo IV. Revegetación de cunetas. 
 
Tabla 20. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo I. Instalaciones 
provisionales de obra. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
4.1 H00001 m2 Hidrosiembra de taludes 
realizada en dos 
pasadas con una mezcla 
de semillas herbáceas, 
abono mineral complejo 
de liberación lenta tipo 
NPK, mulch orgánico, 
ligantes y estabilizadores 
orgánicos. 
3144 0,59 € 1 854,96 € 
 TOTAL CAPÍTULO IV 1 854,96 € 
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Capítulo V. Firme. 
 
Tabla 21. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo V. Firme. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
5.1 I04018 m2 Compactación y riego a 
humedad óptima del 
plano de fundación, en 
terrenos comprendidos 
entre A-4 y A-7 (HRB) 
incluido el transporte y 
riego con agua a una 
distancia máxima de 3 
km. Densidad exigida del 
100% del Ensayo Proctor 
Normal con una 
dosificación indicativa de 
100 l/m3 compactado. 
14707 0,41 € 6 029,87 € 
 TOTAL CAPÍTULO V 6 029,87 € 
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Capítulo VI. Obras de fábrica. 
 
Tabla 22. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo VI. Obras de 
fábrica. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
6.1 P04027 m Marco prefabricado de 
hormigón armado de 2 x 
1 m, espesor 0,15 m, con 
hormigón de 45 N/mm2, 
capaz de soportar las 
cargas del carro de 60 t 
sin necesidad de losa de 
reparto o la misma carga 
con una sobrecarga de 
tierras de 3 m de altura, 
para obras de fábrica, 
planta. 
4 409,51 € 1 638,04 € 
 TOTAL CAPÍTULO VI 1 638,04 € 
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Capítulo VII. Señalización. 
 
Tabla 23. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo VII. Señalización. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
7.1 I09010 ud Señal de peligro o de 
limitación de velocidad, 
reflectante, de forma 
triangular y 60 cm de 
lado, incluyendo el poste 
de sustentación, 
tornillería, excavación y 
hormigonado. 
2 85,85 € 171,70 € 
 TOTAL CAPÍTULO VII 171,70 € 
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Capítulo VIII. Seguridad y salud. 
 
Tabla 24. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo VIII. Seguridad y 
salud. 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
8.1 SS0001 ud Coste de las medidas de 
seguridad y salud según 
presupuesto específico. 
1 10 922,43 € 10 922,43 € 
 TOTAL CAPÍTULO VIII 10 922,43 € 
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3-. Presupuesto general. 
 
Capítulo I. Trabajos previos 1 669,38 € 
Capítulo II. Movimiento de tierras 47 101,50 € 
Capítulo III. Drenaje 2 656,80 € 
Capítulo IV. Revegetación de cunetas 1 854,96 € 
Capítulo V. Firme 6 029,87 € 
Capítulo VI. Obras de fábrica 1 638,04 € 
Capítulo VII. Señalización 171,70 € 
Capítulo VIII. Seguridad y salud 10 922,43 € 
  
  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 72 044,68 € 
  
Gastos generales 13,00% 9 365,81 € 
Beneficio industrial 6% 4 322,68 € 
Suma de GG y BI 13 688,49 € 
  
  
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85 733,17 € 
  
IVA 21,00% 18 003,97 € 
  
  
PRESUPUESTO TOTAL 103 737,14 € 
 
 
El Presupuesto de ejecución material del Proyecto de una vía forestal 
secundaria en el término municipal de Villanuño de Valdavia asciende a CIENTO 
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y CATORCE CÉNTIMOS (103 
737,14 €). 
 
 
 
 
Palencia, junio 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jorge Andújar Macho !
